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1 Arbejdsplads m.v.

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB)
Arbejdsplads mv.

| det felgende anvendes betegnelsen arbejdsarealet som fzellesbetegnelse for de arealer, der pd
arbejdspladstegningerne er benavnt arbejdsomrader (omrdder, hvor der arbejdes) og byggepladsarealer
(skurby og materialeopbevaring).

1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udferelse
1.1.1  Generelt

Entreprenaren ma selv pa stedet gere sig bekendt med de forskellige arbejdsvilkar. Mener entreprengren,
at der efter tilbudsgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette meddeles bygherrens tilsyn
skriftligt, inden arbejdet pabegyndes i det pagaeldende omrade.

Indsigelse mod bygherrenivellementer af eksisterende forhold skal ske skriftligt senest 1 uge fer der gares
indgreb i et arbejdsareal.

Intet ma fjernes fra arbejdsarealerne, fer bygherrens tilsyn har taget stilling til, om det skal genbruges.
1.1.2  Ansvar og fotoregistrering

Entreprengren har det fulde ansvar for arbejdsarealerne i den tid, entrepreneren disponerer over dem, inkl.
det areal bygherren har stillet til radighed for skur- og materialeplads mv.

Udgifter til afhjeelpning af fejl og mangler ved eksisterende belaegninger, kantbegraensninger, brgnde,
daeksler, riste trapper, lyskasser mv. vil kun blive godtgjort entreprengren, hvis personen inden arbejdet
pabegyndes, detaljeret har dokumenteret over for bygherrens tilsyn, at manglerne/fejlene er til stede pa
dette tidspunkt.

Som dokumentation for tilstanden fer arbejdets igangsaetning skal entrepreneren foretage en
fotoregistrering af omradet. Specielt ber der tages narbilleder de steder, hvor entreprisen steder op til
bygninger, indgange, porte, trapper, lyskasser mv. ejet af tredjemand samt alt indenfor entreprisegraensen,
der skal bevares herunder beplantning i og ved entrepriseomradet. Se naermere i Tegningskrav.

1.1.3  Arbejdersidelebende med denne entreprise

I anlaegsperioden eller umiddelbart fer vil der ved anden entreprener forega felgende arbejder, der har eller
kan fa indflydelse pd entreprisen:

1. Daglig renholdelse af det offentlige areal omkring skurbyen/byggepladsen, samt arbejdsomradet.
2. Ledningsrelaterede arbejder: hajdejustering af daeksler og evt. flytning af el-ledninger.
3. Sideflytning af belysningsmaster ved Bornholms Regionskommune

4. Snerydning og glatferebekaempelse pa offentlige arealer
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1.1.4  Begraensninger pa udferelsen af arbejder
Udferelsen af anlaeegsarbejderne skal udferes iht. falgende:

5. Dermadkunarbejdes pa hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07:00 0g 19:00 og lardage mellem
kl. 08:00 0g 17:00, medmindre andet forinden er godkendt af vejmyndigheden og byggeledelsen.

6. Entreprengren skal overholde de miljgkrav der er angivet i SAB afsnit 1.7.

7. For arbejder uden for de navnte tidsrum eller arbejder der ikke overholder miljgkrav kan der

ansgges om dispensation iht. forskriftens § 11.

Medmindre andet aftales med byggeledelsen, udferes bygherrens tilsyn kun i tidsrummet mandag til fredag
kl. 8.00-16.00.

1.2 Afsaetning
1.2.1 Bygherrens afsaetning

Afsatningsdata fremgar af tegningsmaterialet pa tegningerne ‘eksisterende forhold’. Pavisning kan ske
efter neermere aftale med byggeledelsen.

1.2.2 Entreprenerens afsaetning

Al detail afsaetning pahviler entrepreneren, som alene har ansvaret for, at alle i projektet foreskrevne mal,
flugter og koter mv. ngje er overholdt i det faerdige arbejde.

Pa afsaetningsplanen er angivet landskoordinater for hovedafsaetningspunkter pa hovedafsaetningslinjerne.
Entrepreneren skal udfere al afseetning pad basis af disse hovedpunkter. Horisontalt reference system:
DKTMy. Vertikalt referencesystem: DVRgo (Dansk Vertikal Reference).

Mal til faste genstande som hushjerner, eksisterende kantsten mv. ma kun benyttes ved grovkontrol af
afsaetningen.

1.2.3  Sikring af fixpunkter

Det pahviler entreprengren at sikre bygherrens hovedafsatning samt anviste polygon- og fixpunkter ved
etablering af sikringspunkter uden for arbejdsarealet eller pa anden betryggende made.

1.3 Arbejdsomrade og adgangsveje
1.3.1  Arbejdsomrade, skurplads mv.
Arbejdsomradet er markeret ved en entreprisegranse.
Entrepreneren skal opsatte et informationstavler med kontaktperson inkl. telefonnummer pa.

Trafik pa sidevejene skal begranses. Hvis entrepreneren forvolder skade pa eksisterende vejarealer, skal
disse omgdende udbedres for entreprengrens regning.
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Nedvendig etablering, vedligehold og forstaerkning af interne adgangsveje for transport af materialer mv.
pahviler entreprenaren.

Entreprengren kan disponere over et areal pa ca. 1800 m?* som fremgar af tegning 'Arbejdspladsplan’ til
opstilling af mandskabsskure, materialecontainere, materiel mv.

Arealet er beliggende pa parkeringsplads pa Badehavnsvej ved Velkomstcenter. Naermere aftale vedr.
placering af skurvogn laves ved opstart.

Adgang til skurpladsen sker fra Badehavnsve;.
Arealet skal indhegnes med byggepladshegn og holdes i ryddelig stand.

For vinterperioden (1. november til 31. marts) skal snerydning og glatferebekaempelse pa veje, pladser og
stier langs med og inden for arbejdsomradet, der er taget i brug af den offentlige trafik, udferes ved
bygherrens foranstaltning. Entreprengren kan ikke paberdbe sig ulemper fra sne mv. hidrerende fra denne
rydning og henlagt langs med faerdselsarealerne.

Snerydning og glatferebekaempelse pa byggepladsens omrade planlaegges og varetages af entrepreneren.

Arealet inkl. adgangsvej skal ved arbejdets afslutning afleveres i samme stand, som det blev overdraget.
Om nedvendigt skal entreprengren beskytte belaegningerne med kereplader.

Byggeledelsen er berettiget til at naegte keretsjer med overlaes adgang til arbejdspladsen. | tvivistilfaelde
kan byggeledelsen forlange keretgjerne vejet pa en autoriseret vaegt. Hvis der ved vejningen konstateres
overvagt, betaler entreprengren alle udgifter til vejning og ekstra kersel. | modsatte fald betaler bygherre
for disse udgifter.

1.3.2  Materialedeponering
Det gaelder generelt, at materialer skal deponeres pa en sddan made, at de ikke kan vaelte eller umiddelbart
kan benyttes ved harveerk og lignende. Granitmaterialer, betonmaterialer og lignende med en vagt pa
mindre end 20 kg, skal derfor efter arbejdstids ophar deponeres i en aflast container eller lignende. Dette
galder sdledes for f.eks. chaussésten, brosten, betonbelagningssten, gagadefliser, mv.

1.3.3 Mandskabsskure og mederum mv.

Det pahviler entrepreneren at serge for mandskabsskure mv. i henhold til Arbejdstilsynets krav.

Entrepreneren skal stille et mederum til radighed for bygherretilsynet til brug ved byggemeder og
sikkerhedsmeder. Maderummet skal vaere opvarmet, rengjort og mebleret samt have adgang til toilet.
Mgderummet kan vaere falles med et af entreprenerens egne lokaler, blot det opfylder ovenstaende krav.

Entreprengren skal serge for etablering, vedligehold og drift af vand, el, aflab, telefon mv.
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1.4 Faerdselsregulerende foranstaltninger
1.4.1  Generelt

Arbejdet skal tilrettelaegges og udferes sdledes, at faerdsel pa offentlige eller private veje kan forega pa en
forsvarlig made og med mindst mulig ulempe for trafikanter (herunder dagrenovation), beboere, skolebarn,
passagerer til faergerne, forretningsdrivende og BAT mv.

Hvis der planleegges midlertidige andringer af adgangsforholdene til en ejendom, skal entrepreneren
advisere bygherren om dette senest 3 uger fer ivaerksaettelsen af ndringerne, sdledes at bygherre i god tid
kan advisere ejerne og brugerne af ejendommen.

Faerdsel pa de eksisterende veje og stier skal opretholdes og vaere iht. udarbejdede trafikafviklingsplaner,
der udarbejdes af entreprengren.

Entrepreneren skal anvende udarbejdede trafikafviklingsplaner til sin ansegning om radigheds- og
gravetilladelse. Det pahviler entreprengren at justere trafikafviklingsplanerne efter vejmyndigheder og
politi, for at opna gravetilladelser.

Entrepreneren skal levere, opsatte/udfere og vedligeholde al afspaerring, midlertidige skilte og striber,
midlertidige signalanlaeg, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefaestelser, gangbroer, jernplader
mv., som vejregler, myndigheder og tilsyn matte forlange.

Entrepreneren skal foretage de nedvendige afmaerkninger, trafikrequleringer mv., som kraeves af
byggeledelsen, vejmyndigheden, politiet eller arbejdstilsynet ved arbejde i eller ved eksisterende veje og
stier.

| trafikafviklingsplanerne der udarbejdes, skal det tilsikres, at den eksisterende Vesthavnsvej holdes dben i
anlegsperioden imens den nye Vesthavnsve] etableres. Trafikafviklingen skal desuden indeholde en
omkerselsrute for bilister og bustrafik.

1.4.2  Afmaerkning

| forhold til Vejdirektoratets “Vejregel for afmaerkning af vejarbejder” gaelder felgende supplerende
bestemmelser:

Fortove: Fri minimumsbredde bag afspaerring skal vaere:

Enten: 1,25 m

Cykelstier: Fri minimumsbredde bag afspaerring skal vaere 1,75 m.

| bustrafikerede gader uden cykelstier: Fri minimumsbredde bag afspaerring skal vaere 4,0 m.

Arbejdsomradet skal mod kerebanen afspaerres med en taet sammenkoblet raekke af betontrafikvaern iht.
gaeldende vejregler.
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Mod fortov skal arbejdsomradet som afspaerres med koblede red/hvide 2m-plasthegn pa fedder og adgang
til indgangspartier og butiksdere skal etableres med niveaufri adgang via fast gangbroer med skridsikkert
underlag.

Laengdeafmaerkning mellem modsatrettede kerespor skal udferes med sammenkoblede trafikvaern eller
barriere.

Etablering og varsling af hejdebegraensning skal foretages far sidste frakerselsmulighed.
1.5 Ledninger
1.5.1  Generelt

Entreprenaren skal foresperge i Ledningsejerregisteret, og selv indhente aktuelle ledningsoplysninger fra
de enkelte ledningsejere. Evt. gener fra ledningsarbejders udferelse berettiger ikke til ekstrabetaling.

Entrepreneren beerer det fulde ansvar for skader, personen matte pafere ledninger eller kabler, hvis
placering fremgar af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren eller ledningsejerne.

Traeffer entrepreneren pa uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmaerkes. Bygherren og ledningsejer
skal straks underrettes. Udgifter udlgst af uforudsete ledninger afregnes efter forudgdende aftale.

Der afholdes et ledningsejermede inden opstart, hvor der er risiko for at der kommer aftaler om nye
flytninger/omlaegninger mv. Entrepreneren skal deltage pad dette ledningsejermede. Entrepreneren skal
forvente at udfere en del gravearbejde for ledningsejerne i forbindelse med flytninger/omlaegninger.
Udgiften hertil skal sendes direkte til de respektive ledningsejere. Bygherre vil sdledes ikke betale
entreprengren for arbejder udfert for ledningsejere. Entreprengren skal veere til radighed for athjaelpning af
ledningsejernes flytninger/omlaegninger.

Evt. gener fra ledningsarbejders udferelse berettiger ikke til ekstrabetaling eller tidsfristforleengelse.
Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles byggeledelsen og ledningsejer.
1.5.2  Specifikt for denne entreprise

Bygherren har kendskab til de pa ledningsplanen viste eksisterende og fremtidige ledninger inden for
arbejdsomradet. De viste ledningsplaceringer kan ikke paregnes at vaere negjagtige og opdaterede.

Der kan i perioden forekomme ledningsarbejder ved ledningsejer, som entreprengren skal koordinere med.
Alt heromkring afklares senere.

1.6 Geotekniske undersagelser
Der er ikke udfert geotekniske undersegelser i forbindelse med denne entreprise.
1.6.1  Jordforurening

Dele af arealet er kortlagt pa vidensniveau 2 (V2). Det vil sige, der er konstateret forurening.
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Hele arealet er omradeklassificeret, det vil sige, at jorden som udgangspunkt er lettere forurenet, men
endnu ikke undersegt.

1.6.2  Miljeundersegelser
Der er udfert miljgboringer. Se Bilag
1.7 Miljekrav

1.7.2  Stejog vibrationer

Der skal vaelges maskiner og arbejdsmetoder, sdledes at omgivelserne generes mindst muligt af stej og
vibrationer. Graensevaerdier vedrerende stgj og vibrationer skal overholdes.

Entreprenaren skal overholde BRKs tomgangsregulativ.

Entreprengren skal for ivaerksaettelse af arbejder, der trods ivaerksatte foranstaltninger kan give anledning
til generiform af stej, vibrationer, stev, lugt mv., advisere bygherren, saledes at denne i god tid kan advisere
naboer, der forventes berert af generne.

2 Jordarbejder

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB)
Jordarbejder.

2.1 Alment
Rydningens og jordarbejdernes omfang og placering fremgar af tegning ‘Rydningsplan’.
2.2 Forberedende arbejder

Overskydende materialer fra rydning, nedrivning og opbrydning keres til en godkendt modtageplads ved
entreprengrens foranstaltning. Entrepreneren skal dokumentere, at dette er sket, ved vejesedler der
vedlaegges KS-mappen.

2.2.1 Rydning
2.2.12.1  Alment
Rydningen omfatter:

e Marksten
e Stdlhegn/hegn
e Automatisk port
e nedtagning af belysningsmaster pa Nordre Kystvej, Munch Petersens Vej, Bddehavnsvej, indenfor
eksist. opmarchareal (belysningsmaster, der skal genopsaettes, skal laegges i depot, avrige
belysningsmaster skal bortskaffes) (ekskl. elarbejder)
ﬁ :
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e Nedtagning af gittermaster inkl. pamonterede prismer (master og prismer laegges i depot)

e flagstang (deponeres efter aftale med matrikelejer)

o faerdselstavler (tavler, der skal genopseettes, skal laegges i depot, avrige tavler skal bortskaffes)
eller andet vejudstyr

e traeer og buske/krat inkl. rydning af tilbageblevne sted/stubbe

Dokumentation for maengder der bortkeres skal forelaegges byggeledelsen og dokumenteres ved
vejesedler der vedlaegges KS-mappen.

2.2.1.2 Udforelse

Rydningens omfang skal aftales med byggeledelsen, og rydningen ma ferst udferes, nar arbejdets fremdrift
kraever det.

Belysningsarmaturer frakobles ved Knudsker El og nedtages af entreprengren om negdvendigt til
deponering.

Ved nedtagning af vejudstyr og anden aptering baerer entreprengren det fulde ansvar for, at dette ikke
beskadiges, mens det er i hans varetaegt.

Ryddet overskydende vejudstyr og anden aptering skal la&egges i depot for genanvendelse eller leveres pa en
plads inden for kommunegraensen

2.2.1  Belysningsmaster:

Belysningsmaster nedtages og fundamenter opgraves til hhv. bortskaffelse og depot af entreprengren. Alt
elarbejde i forbindelse med nedtagning og senere genopsatning af belysningsmaster udferes ved Knudsker
El som bygherreleverence.

Til entreprisen henharer det entreprengren at genbruge alle eksisterende fundamenter.
Naervaerende entreprenar baerer ansvaret for korrekt afsaetning af fundamenter.
| betonfundamenter skal der vaere mulighed for at indfere kabler fra 2 sider forskudt 180°.

Overkant af beton fundament skal etableres i en dybde som muligger korrekt montering af
belysningsmastens fodflange 20cm under faerdigt terraen.

Master for nedgravning etableres med samme fundament som eksisterende.

Udgravningen skal vaere sa stor, at der kan foretages komprimering af fyldmaterialet, uden at mastens
overflade eller fundament beskadiges.

Udgravning skal foretages umiddelbart fer opstilling af mast, sa huller er dbne sa kort tid som muligt.

Der skal udgrave indtil hullets bund er fast og stabil. Herefter reguleres bunden af hullet med stabilt grus til
den nedvendige dybde.
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Der skal udferes en effektiv komprimering omkring fundamentet. Tilfyldning udferes med velegnet
materiale i lag @ maks. 0,20 m.

Jord, der ikke er egnet til tilfyldning, bortskaffes til godkendt jordmodtager.

Det averste tilfyldningslag bestemmes af retableringen.

Master skal opstilles med den afstand til faerdsel, der foreskrives af udbudsmaterialet:

e Der skal vaere minimum o,5 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra vej

e Der skal vaere minimum o,3 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra cykelsti.

e Master skal fortrinsvis placeres i bagkant fortov

e Derskal veere et gangareal pd minimum 1,6 meter mellem gittermaster og andet inventar

Serligt for master pa opmarcharealet gaelder falgende afvigelser fra ovenstdende foreskrifter:

e Master skal fortrinsvis placeres pa asfaltarealet langs hegnet
e Der skal vaere minimum o,3 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra plantebed.

Master eller torontoanlaeg, som pga. ridser el. andet skal ommales pd monteringsstedet, skal males med
pensel.

Alle skruer til daeksler m.m. og til betjening af armaturer og lign. skal smeres med grafitfedt eller
silikonefedt, sa de er nemme at demontere ved senere service.

2.2.1.1  Kontrol
Galdende for alle arbejder skal falgende kontroller udferes og fremsendes for tilsynet:

- Fotodokumentation, som udfert.
- Digitale indmalingsfiler

2.2.2  Opbrydning og optagning af belaegninger
2.2.2.1  Alment

Entrepreneren skal opbryde alt inden for det til anlaegget mv. bestemte arbejdsomrade, som kan veere til
hinder for arbejdets rette udferelse.

Arbejdet omfatter:

e skeering af asfalt og beton

e fraesning af asfalt og beton

e opbrydning af eksisterende asfaltbelaegninger pa grusbaerelag/macadam
e opbrydning af eksisterende betonbelagninger, brosten

e optagning af betonfliser, fortovsfliser, chaussésten, brosten, granitkantsten, mv.
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e opbrydning af chaussésten, brosten, granitkantsten, mv.

e opbrydning af brende og stikledninger, evt. afpropning af stikledning og efterfelgende tilfyldning

2.2.2.2 Materialer
Der tilstraebes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer.

Byggeledelsen afger ud fra de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes i
projektet

Beton og granit

Byggeledelsen afger, om opbrudte betonvarer skal genanvendes i entreprisen. Betonvarer, der ikke
genanvendes i entreprisen, skal fjernes og bortskaffes uden ekstra udgift for bygherren, jf. TAG og TBL.

Kantsten, der skal genanvendes i entreprisen, rengeres for stribemaling, asfalt, beton og lignende.
Faskantsten og klgvede kantsten adskilles og sattes pa paller med rette sten for sig og kurvesten for sig.
Alle granitmaterialer, som skal keres i depot, skal rengeres inden.

Materialer, der ikke skal genanvendes, keres til en af de godkendte modtagepladser ved entreprengrens
foranstaltning.

Overskydende chaussé- og brosten kares pa depot pa Vej & Parks materialeplads i Renne.
2.2.2.3 Udferelse

Opbrydning af eksisterende asfaltbefaestelser mod blivende belaegninger skal udferes, sa kanten star jaevnt,
skarpt og lodret. Afhangig af den eksisterende asfaltbelaegning kan dette f.eks. ske ved skaring af
belegningen i dennes fulde tykkelse.

Ved opbrydning af asfalt, hvor der senere skal tilbagefraeses i den eksisterende belaegning, skal
opbrydningen blot foretages, sa der ikke sker skade pa den eksisterende belaegning ved f.eks. laftning eller
odelaeggelse af kanter ved kersel. Afhaengig af den eksisterende asfaltbelaegning kan dette f.eks. ske ved
fraesning eller hugning. For at undga skader pa eksisterende belaegninger, skal belaeegningerne forskaeres
inden der udferes hugning af asfalt eller beton. Hvor der gennemferes fraesning i eks. asfaltbelaegninger,
skal der tages mest muligt hensyn til at eksisterende brgnde og riste ikke beskadiges.

Opbrydningen foretages i en bredde, sa der til stadighed under opbrydningen og evrige arbejder er en
mindst 10 cm bred banket af eksisterende ubundet baerelag langs eksisterende asfaltkant.

Hvis det for pabegyndelsen af asfaltarbejdet konstateres, at ovennavnte krav ikke er opfyldt, fordi
eksisterende asfaltkanter er revnede eller eksisterende asfaltbefaestelser er loftet, skal der i nedvendigt
omfang og uden udgift for bygherren foretages fornyet tilbageskaering, sdledes at kravene er opfyldt, inden
asfaltarbejdet foretages.
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Skeering kan tillades udfert i én samlet arbejdsgang, hvis den udferes ved skaering af en rille med en bredde
mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremsta lige, skarpe og lodrette. Bygherrens tilsyn afger omfanget af
opbrydningen.

Ved opbrydning af eksisterende befaestelser skal entreprengren serge for, at underliggende lag ikke far vand
ved nedber. Dette kan geres ved kun at dbne et areal, der kan lukkes igen samme dag uden regn og/eller
serge for afdaekning samt etablering af kanter i tilfeelde af regn.

Opbrudt asfalt og beton bortskaffes til en modtageplads ved entreprengrens foranstaltning. Vejesedler skal
dokumentere maengden og vedlaegges KS-mappen.

2.3 Muldjords og bledbundsarbejder

Arbejderne omfatter normale jordarbejder ved vejanlag, se Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse
(AAB) Jordarbejder. Arbejderne omfatter desuden jordarbejderiforbindelse med anlaegsgartnerarbejdet jf.
nedenstdende.

2.3.1 Generelt

Inden levering og indbygning af jord skal entrepreneren ved forureningsanalyser pr. 30 ton dokumentere, at
den leverede jord er ren.

Jorden analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAHér og tungmetaller (standardpakke)
med en preve pr. 30 tons, hvis jorden kommer fra et omradeklassificeret omrade. Hvis jorden stammer fra
et omrade, der ikke er omradeklassificeret (landzone), skal jordens renhed dokumenteres med en prave pr.
300 tons. Jordsammensatning dokumenteres ved brug af den geotekniske kornsterrelsesskala.

Resultatet af analysen skal forevises bygherrens tilsyn inden jorden leveres pa pladsen.

Entreprener skal aflevere dokumentation for, hvorfra rd- og muldjord er leveret, og jorden skal vaere
friskafremmet. Dokumentationen vedlaegges KS dokumentation.

2.3.2  Handtering af jord
Arealet er omradeklassificeret og V2 forureningskortlagt

Entreprenerens handtering af jord skal felge vilkarene i § 8-tilladelse efter jordforureningsloven og i
godkendt jordhandteringsplan. Udarbejdelsen af jordhdndteringsplanen og tilherende ansegning og
indhentning af §8-tiladdelse hos miljgmyndigheden forestas af entrepreneren.

Jord, der skal bortkeres fra arealet, skal analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAHér og
tungmetaller (standardpakke) med en prave pr. 30 tons

P3 alle arealer uden varig fast belaegning skal der udlegges o,5 meter dokumenteret uforurenet jord. Hvor
der etableres bakker til leg, uden varig fast belaegning, skal der udlaegges 1 meter uforurenet jord.

Den rene tilfarte jord skal som udgangspunkt adskilles fra den underliggende jord med et signalnet. Pa
arealer, som ikke anvendes til legeplads eller gard, arealer med eksisterende beplantning, parkarealer der
dybdegruppes, ledningstracéer m.v., kan signalnet dog efter bygherrens konkrete vurdering udga.
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Dokumentation for, at den everste o,5 eller 1 meter jord er uforurenet og dokumentation for at den rene
jord er udlagt i den kreevede maegtighed, sendes til bygherren.

Jord fra tracé kan genindbygges samme sted som den er opgravet uden at udtage prever, hvis jorden
kortvarigt opbevares pa kanten af tracéet, og der ikke konstateres forurening ved syn eller lugt i jorden.
Synligt forurenet jord skal bortskaffes til jordprevetagning hos BOFA. Forurenet jord ma ikke genanvendes
i den gverste o,5 eller 1 meter i areal uden varig fast belaegning.

Safremt jord skal genanvendes andre steder i projektet eller udenfor projektet, skal dette ske i henhold i
vilkar i tilladelse efter Miljgbeskyttelseslovens § 19, som skal vaere indhentet hos miljgmyndigheden inden
opstart af udferelsesfasen. Genanvendelse kan vaere aktuelt, hvis der fx skal bortgraves store maengder
formodet uforurenet jord. Hvis der er ren jord fra projektet, skal den jord i ferste omgang genanvendes. §
19-ansegning foretages af den udferende entreprener.

2.3.3  Afgravning af jord
Ved afgravning pa arealer, hvor der senere skal plantes eller sas graes, skal rajorden grubbes i max. 60 cm
dybde. Den aktuelle grubbedybde aftales med bygherrens tilsyn under hensyn til eksisterende ledninger og

evt. eksisterende signalnet.

Ved fjernelse af overfladebelaegning omkring treeer, der skal bevares, eller afgravning af materialer
(jord/grus/stabilt grus mm.) omkring traeernes stammer og overliggende redder, handgraves der om
nedvendigt omkring stammerne og redderne for ikke at beskadige disse. Blotlagte redder tildaekkes straks
med muld.

Hvis der under gravearbejdet stedes pa uforudset forurening, skal arbejdet stoppes og byggeledelsen
kontaktes.

Jordanmeldelse:
Al yderligere jordflytning skal anmeldes til Bornholms Regionskommune via Jordweb
2.3.4 Indbygning af leveret jord (muld- og rajord)

Der udtages muldprever og leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af jordens indhold af K, Ca,
Mn, Br, P samt oplysninger om jordens pH-veerdi. Den leverede muldjords pH-vaerdi ma ikke overstige 7,5,
der skal tages 1 pH-preve pr. pabegyndt 100 m3.

Ved for hegj pH-vaerdi skal muldjorden beriges med svovlblomme, kalkfri grus eller tilsvarende for at opna
den gnskede pH-veaerdi, efter aftale med bygherrens tilsyn.

Dokumentationen skal vedlzegges KS dokumentation og foreligge inden levering af jorden pa pladsen.
Dokumentationen skal indga som en del af kvalitetssikringen.

2.3.4.1 Krav til leveret rajord

Rajordens andel af ler og silt ma ikke overstige 15-20 %, finsand ma ikke overstige 40 %, grovsand ma ikke
overstige 40 % og grus og sten op til 126 mm ma ikke overstige 25 % af den samlede vaegtprocent i den
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leverede rdjord. Kornkurve skal fremsendes til og godkendelse af bygherre. Der kan som alternativ leveres
FLL 1 substrat, dette skal vaere bygherre omkostningsfrit.

2.3.4.2 Krav til leveret muldjord

Muldjorden ma ikke vaere for leret eller fed, hvilket vil sige, at sammenlagt ma andelen af humus ikke
overstige 2-5 %, ler og silt skal vaere mellem 15 0og 20 %, finsand ma ikke overstige 40 %, grovsand ma ikke
overstige 40 % og grus op til 8 mm ma ikke overstige 5 % af den samlede vaegtprocent i den leverede
muldjord. pH-veaerdien ma ikke overstige 7,5.

Leveret muldjord ma ikke indeholde fremmedlegemer, aggressiv, besveerlig ukrudtsvaekst, sasom
padderok, tidsler, skvalderkal samt andre fremmedlegemer som sten og sterre bestanddele, der er sterre
end 2,5 cm i diameter.

Safremt der ikke fer levering foreligger dokumentation fra leverander, skal der efter udlaegning af mulden
tages et antal jordprever der analyseres for indhold af K, Ca, Mn, Mg, Br, og P samt for pH-vaerdi.

2.3.4.3 Seerlige tilfzelde.
2.3.5  Allétraesmuld
2.3.5.1 Alment
Allétraesmuld leveres og udlaegges i plantehuller.

Leveret allétreesmuld ma ikke indeholde fremmedlegemer som sten og sterre bestanddele, der er starre
end 2,5 cm i diameter.

2.3.5.2 Materialer
Allétraeesmulden blandes af muld, sand og kompost og tilsaettes gedning.
Blandingen bestar af:

e 120 m3muld

e 20m3sphagnum

e 60 m3 grus (for at opnd korrekt pH-vaerdi kan det veaere nedvendigt at vaske gruset fer
sammenblanding)

e 8o kghornspaner

e 200 kg organisk gedning (komeag/fjerkraeesgedning, NPK 10-2-7, pH-vaerdi: 6-7)

e 50kgNPK 23-3-7

e evt. svovlblomme eller tilsvarende

Der udtages prever af allétreesmulden og leveres en tekstur- og strukturanalyse:
Allétraeesmuld ma ikke vaere for leret eller fed, hvilket vil sige at andelen af ler og silt ikke ma overstige 15-20
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%, humus ikke overstige 4-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede
vagtprocent i den leverede allétraasmuld.

Den leverede allétraesmuld pH-vaerdi ma ikke overstige 7,5, der skal tages 1 pH-preve pr. pabegyndt 100 m3.
Leveret allétraesmuld skal vaere dokumenteret klasse 1, det skal vaere frisk nyblandet, og der skal leveres
dokumentation for allétraesmuldens oprindelsessted pa projektets projektweb.

Inden udlaegning af allétraesmulden i plantehullerne skal allétraesmulden godkendes af bygherrens tilsyn.
2.3.5.3 Udlaegning

Muldudlaegning skal foregd med grab og ved handarbejde, sdledes at der ingen steder keres pa
rajordsoverflade, hvor der skal vaere plantevaekst. Al jordtransport skal ske pa befaestede eller fremtidigt
befaestede arealer.

2.3.5.4 Finregulering og kultivering

Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skema “Normer og Vejledning for
Anlaegsgartnerarbejde” 2023 i relation til angivne koter med en tolerance pa +/- 2 cm.

Efter udlaegning, grovregulering og grubning af alle arealer kultiveres jorden, indtil der er tilvejebragt en
sund og veldraenet jordstruktur, og jorden udger et egnet vaekstmedium for planter.

Bearbejdningen ma kun udferes i tert vejr, og nar jorden har den terhedsgrad, der er ngdvendig for
bearbejdning. For arealer, der ikke kan bearbejdes maskinelt, udferes 1 gang grundig gravning og derefter
bearbejdning med handkultivator. Sten over 4 cm ma ikke forekomme i de fremtidige plantearealer og skal
derfor indsamles i forbindelse med jordbearbejdningen. Endvidere fjernes redder og seaerligt groft ukrudt.
2.3.5.5 Gedskning

Entrepreneren skal medregne levering og udstrening af felgende gedningsmangder:

Plantearealer tilferes 5 kg. NPK 12-4-14, klorfattig pr. 100 m?, eller en gedning der modsvarer resultatet af
jordpreverne. Gadningen fordeles jeevnt pa de naevnte arealer.

Gedskning ma ikke udferes, fer muldfladerne er finplanerede. Det ma paregnes, at spredningen kun kan
gennemfares ved almindelig handspredning eller anvendelse af handtrukket spreder.

2.3.6  Bortskaffelse af forurenet jord indeholdende brokker og lignende
Al udsaetningsjord skal transporteres til godkendt modtageplads ved entreprengrens foranstaltning.

Forekommer jord iblandet affald, skal entrepreneren underrette byggeledelsen, der vil afgere, hvorvidt
brokker og lignende skal frasorteres. Sortering afregnes i givet fald som et tillaegsarbejde.

Den kritiske graense for, om jorden indeholder affald, afgeres af modtageren.

Afgravning og udsaetning af jord indeholdende brokker og lignende betales saerskilt jf. TAG.
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Evt. kildesortering pd pladsen aftales med byggeledelsen. Evt. vejesedler og analyser forelaegges
byggeledelsen of vejesedler vedlaagges KS-mappen.

24 Kontrol
2.4.1  Nivellement af rajord

Dokumentation af rajordsplanum med nivellement 5x5 m net aftales med byggeledelsen. Koter og kopi af
nivellement afleveres til byggeledelsen.

2.5 Graesarealer
2.5.1  Omfang

e Grees - saet

2.5.2  Graes-—saet

Der udsas sa vidt muligt i fugtigt/varmt vejr. Der udsas 2 kg graesfre pr. 100 m2. Al etablering og saning af
graesplaener sker i henhold til leveranderanvisninger. Der anvendes flg. graesblanding: Masterline Vejrabat,
DLF.

Graesset sds i perioden april-september. Andre perioder ud over denne skal godkendes af bygherrens tilsyn,
og entreprengren ma regne med at eftersa/reparere sterre flader ved saning i andre perioder.

Graesset sas med maskinsaning eller manuelt. Efter udsaning foretages fasttrykning og delvis daekning af
freet ved tromling med let havetromle eller graessdningsmaskine, sa freene trykkes ned i jorden. Ca. 5 uger
efter saning, eller ndr graesset har ndet en hgjde af ca. 8 cm, udferes slaning med valseklipper, klippehgjde
4 cm. De opgivne koter og ngjagtigheder skal overholdes, og den faerdige plaene skal vaere jeevn, svarende
til Normer for Anlaegsgartnerarbejde 2023.

| projekterede muldarealer til sdet graes laegges muldoverfladen 2 cm under tilgraensende belaegningsflader.

Vand ma aldrig vaere en manglende faktor, og nysdede graesarealer vandes i 8 uger, sa der opnas optimale
betingelser for graessets etablering.

2.5.3 Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer eller
lignende vedlaegges KS-mappen.

Der skal udferes pladebelastningsforseg af planum, pr. 20 m, for madling og fastleeggelse af
elasticitetsmodulet (E-modul). Forsegende skal udferes af godkendt laboratorium og resultaterne tildeles
til byggeledelsen og tilsynet, for vurdering og eftervisning af planum-bzereevne. Resultaterne for
pladebelastningsforsegende vedlaagges KS-mappen
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3 Afvanding

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets AlImindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afvanding,
og Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave i jord.

Endvidere galder:

Arbejdstilsynets “Bekendtgerelse om kloakarbejde mv.” nr. 473 af 7. oktober 1983 og nr. g af 14. januar 1988.
3.1 Alment

Arbejdet omfatter:

e Levering og setning af nedlgbsbrende og snydebrende med rist og flydende karm
e Levering og laegning af stikledninger, inkl. tilslutning til brende og kloak.

e Hojderegulering af eksisterende riste og brenddaeksler

e Afpropning af stikledning i brend med rottespaerre

e Levering og leegning af draen

e Levering og lzegning af 200 mm PP ledning

e Levering og saetning af @600 mm PP brend

e Levering og saetning af @1000 mm BT brend

Udgravninger skal i hele anlaegsperioden holdes fri for vand.

Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye aflebsledninger, skal verificeres ved prevegravning.
Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger.

3.2 Materialer
3.2.1  Taette ledninger

3.2.1.1 Plastrer

Stikledning fra nedlgbsbrende udferes af @ 160 mm PP -S.

Hovedledninger udferes af PP —S.

3.2.1.2 Tilslutning til hovedledning

Ved tilslutning til hovedledninger skal der bruges muffer af BEOF’s godkendte typer.
3.2.2 Brende

Nedlgbsbrende for vejafvanding udferes som @ 315 mm PP brende med vandlas, 7o liter sandfang og
praefabrikeret aflebshul for @ 160 stikledning.
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Nedlgbsbrende, som tilsluttes direkte til aflebssystemet, skal udferes med sandfang og vand|as.

Snydebrende udferes som @ 315 mm PP brend uden sandfang, med praefabrikeret aflebshul for @ 160
stikledning.

Rense- og inspektionsbrende udfgres som hhv. @ 600 mm PP universalbrend uden sandfang og @ 1000 mm
betonbrend uden sandfang. Brende afsluttes med kegle.

Alle sterre brende skal vaere med deaeksler og 1as (evt. klemlds), som er nemme at lukke op for
driftspersonalet.

Hejderegulering af faste karme pa brende skal ske ved ileegning af topringe af plast.

Nedlgbsbrende skal, for sa vidt aflebsledningens dybde tillader det, udferes saledes, at vandspejlet i
brenden er mindst 75 cm under overside rist.

Tilfyldning med bundsikringsgrus omkring brende skal op til udgravningsniveau for tilsluttede ledninger.
Bundsikringsgrus skal komprimeres til samme komprimeringsgrad som omkringliggende materialer. Dog
mindst som beskrevet i Bilag A - Komprimering.

Tilslutninger af plastrer skal ske med overgangsstykke.
3.2.2.1 Brendgods

Riste pd nedlebs- og snydebrende skal anbringes med ristens ribber vinkelret pa faerdselsretningen, og
saledes at 3benstdende riste klapper i ved pakersel.

Felgende daeksler, riste mv. skal benyttes:
3.2.2.2 Nedlgbsbrende i asfaltarealer
Nedlgbsbrende i asfaltarealer skal overholde falgende krav:
e SG-jern/stebejern
e Dimension @ 315 mm
e Belastning 4o tons
e Riste skal vaere barnesikker iht. DS 432
e Cyklistvenlig
e Direkte montering

e Langt skert og flydende karm
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3.2.2.3 Rense- oginspektionsbrende i asfaltareal

Rense- og inspektionsbrende i asfaltarealer skal overholde falgende krav:
e Flydende karm med daeksel, h>12 cm
o Daksel skal vaere bernesikker iht. DS 432

o Dampelister i anlegsflader mellem karm og daeksel. Pakningerne leveres enten som gummi eller

polyuretan (PU)
e Bundplade med styretapper

e Belastning 40 tons

3.2.2.4 Rottespeerre
Rottestopprop; pose med ekspanderende specialcement, skubbes ud til ledningssystemet/hovedledning
med en rernal. Placering mm. kontrolleres og dokumenters ved TV-inspektion.
3.3 Udfarelse
Arbejdet skal udferes af en autoriseret kloakmester.
3.3.1 Teette ledninger
3.3.1.1 Opgravning
Hvis der ved entreprenerens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprengrens regning indbygges det
opgravede materiale eller tilsvarende materiale, efter aftale med byggeleder, til korrekt planum, der

komprimeres sdledes, at de i Bilag A angivne krav er opfyldt.

Entrepreneren skal lebende levere vejesedler for bortkert materiale pr. straekning til bygherrens tilsyn og
afstemme maengderne i forhold til leverede maengder.

3.3.1.2 Understeatning, laegning, samling og tilfyldning

Rerene legges pa et udjevningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger ma ikke forekomme. Der skal
udgraves for muffer, sdledes at disse ikke baerer rarene.

Tilfyldning i ledningsgrave foretages med den opgravede rajord, hvis den er indbygningsegnet, ellers
anvendes bundsikringsgrus.

Rajordens indbygningsegnethed skal aftales med bygherrens tilsyn inden indbygningen foretages.
Der skal komprimeres i lag pa maks 30 cm og indtil 210 cm over ledningernes top, men aldrig over rer.
— .
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Hvis det er nedvendigt at udfere tilslutninger til eksisterende brende og ledninger ved paboring, skal
sadanne samlinger synes og godkendes af ledningsejerens tilsyn, fer tildeekning ma udferes.

Eventuel udferelse af paboringer skal aftales med BEOF eller anden ledningsejer forinden arbejdet taenkes
udfert og afsluttende syn skal indkaldes i rimelig tid inden arbejdet kan forventes godkendt.

Det paleegger entreprengren at varsle ledningsejerne om evt. paboringer. Eventuel ventetid pga.
manglende eller utilstraekkeligt varsel til ledningsejeren for syn er bygherren uvedkommende.

3.3.1.3 Retablering

Hvor der har veeret foretaget opgravninger i kerebane, fortove, cykelstier, rabatter mv., der ikke i denne
entreprise skal nybelaegges, skal disse retableres og istandsattes, sdledes at de konstruktionsmaessigt og
visuelt fremtraeder pd samme made som fer arbejdets pabegyndelse.

3.3.1.4 Afpropning af stik
Afpropning og rerfyldning af stik foregar efter felgende principper:

o Alle stik, som afproppes, skal rerfyldes.

e Stikibrend skal afproppes med beton i brend, der tilpasses brendvaeggen eller banketforlgb.

e Slgjfede ledninger afproppes i begge ender, saledes at der ikke forekommer dede ender.

e Afpropning af stik i brend dokumenteres ved foto, der afleveres til bygherren.

e Afpropning af stikledning ved hovedledning.

e Afpropning af stik ved hovedledning skal udferes med rotteprop eller tilsvarende metode.
Dede/slgjfede ledninger skal afproppes i begge ender.

e Kort strempeforing (partliner) accepteres ikke.

e Afpropning af stiktilslutning dokumenteres ved efterfelgende TV-inspektion af hele ledningen og
anses udelukkende for acceptabel, safremt afpropningen efterfelgende afrapporteres som taet og
driftsmaessigt forsvarlig.

e Manuel afpropning af stik i store hovedledninger

3.3.2 Brende

Hejderegulering af faste karme pa brende skal ske ved ilaeegning af topringe af beton eller plast. Regulering
med maksimalt 3 topringe er tilladt.

Nedlgbsbrende skal, for sd vidt aflebsledningens dybde tillader det, udferes sdledes, at vandspejlet i
brenden er mindst 75 cm under overside rist.

Tilfyldning med bundsikringsgrus omkring brende skal op til udgravningsniveau for tilsluttede ledninger.
Bundsikringsgrus skal komprimeres til ssmme komprimeringsgrad som omkringliggende materialer. Dog
mindst som beskrevet i Bilag A - Komprimering.

. . “#viatrafik
Vejomlaegning Renne Havn En del af Sweco
Sarlige Arbejdsbeskrivelser - SAB 19.01.2024_Revi



23

Tilslutninger til sandfangsbrend, skal udferes med praefabrikeret tilslutnings mellemstykke i beton. Hvor
dette ikke kan lade sig gere, skal tilslutningerne udferes med diamantborekrone. Pdhugninger eller lignende
accepteres ikke.

Tilslutninger af plastrer skal ske med overgangsstykke.

3.3.2.1 Indmaling

Nye rer fra vejbrende og stikledninger indmales i dben grav. Resultaterne af indmalingen afleveres til
Bygherren i DGN format, DWG format eller andet filformat, som kan indlaeses i kommunens GIS

3.4 Kontrol
For krav til indmaling af ledninger, se Tegningskrav.
3.4.1 Materialekontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal vedlaegges KS-mappen.

Brend- og rermaterialer kontrolleres i normalt kontrolniveau.
3.4.2 Proceskontrol

Der skal udferes indmaling af rdjordsplanum. Koter og kopi af nivellement vedlaegges KS-mappen til
byggeledelsen.

3.4.3 Renholdelse
Det pahviler entrepreneren at serge for, at abne ender i rarsystemet holdes lukkede under arbejdets gang.
Alle brende skal spules omhyggeligt og temmes, fer der foretages brendrapport.

Alle sandfangsbrende skal temmes af slamsuger umiddelbart inden aflevering.
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4 Bundsikring af sand og grus

4.1 Alment

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB)
Bundsikringslag af sand og grus samt for Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB)
Ledningsgrave.

Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus (BG).

| denne entreprise anvendes bundsikringsgrus (BG) til:

opfyldning af ledningsgrave og omkring brende i kerebanearealer

e opfyldning i gravninger, hvor den opgravede jord efter bygherretilsynets vurdering ikke kan
genanvendes

e udskiftning af bled bund og uegnet rdjord

¢ indbygning under belaegninger, enkelte steder for kerebane
4.2 Materialer
BG skal overholde de stillede krav til bundsikring kvalitet Il
4.3 Udforelse
4.3.1  Levering

Samtidig levering fra mere end ét produktionssted ma kun finde sted efter forudgdende aftale med
byggeledelsen.

4.3.2  Udlaegning

BG skal udlaegges snarest muligt efter, at lednings- og brendarbejder er godkendt af byggeledelsen og
BEOF eller anden ledningsejer.

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering ma ikke overstige 300 mm.

Udlaegning skal foregd ved metoder, der hindrer skadelig afblanding og sikrer en ensartet fordeling af
materialerne.

4.3.3 Komprimering

| forbindelse med eventuel tilslutning til eksisterende belaegninger/baerelag skal sammenbygningen ske ved
nedvendig opbrydning.

Hvis grusbaerelaget skal henligge i laengere tid, navnlig om vinteren i perioder med frost, skal
komprimeringen eftervises ved en yderligere komprimeringskontrol inden udlaegning af naeste lag ma
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pabegyndes. | det tilfaelde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kraeves efterkomprimering inden
udlaegning af naeste lag kan gennemferes.

Gruslaget skal veere frostfrit inden komprimeringen ma udferes.

Komprimering af BG over betonledninger ma ikke ske i en hejde af mindre end 30 cm over rerenes
muffefremspring.

Valg af komprimeringsmateriel skal ske under hensyntagen til, at ledningernes regningsmaessige baereevne
ikke overskrides under komprimeringsarbejdet.

Der henvises i gvrigt til Bilag A - Komprimering.
4.4 Kontrol
4.4.1  Generelt

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal vedleegges KS-mappen. Opstar der ved udlaeg eller feerdsel opblanding af underbund og
bundsikring, skal disse partier udskiftes vederlagsfrit.

Vedregrende komprimeringskontrol i ledningsgrave henvises til SAB Afvanding.
G442 Materialer
Efterfelgende angivelser i m3 er fast mal.
For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlebende pr. pdbegyndt 100 m3.
Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlebende pr. pabegyndt 500 m3.
Ovennavnte materialekontrol skal udferes pa pladsen.
Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.
4.4.3 Komprimering
Der henvises til Bilag A - Komprimering.

Et kontrolafsnit skal udgere et areal, hvor bundsikringslaget fremtraeder homogent og ensartet
komprimeret, dog maks. s5oo m? overflade.
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5 Ubundne bzerelag af stabilt grus

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ubundne
baerelag af stabilt grus.

5.1 Alment
Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus (SG) i tykkelser som anfert i TBL.
Stabilt grus anvendes endvidere i varierende tykkelser ved reguleringer.
5.2 Materialer
5.2.1  Generelt

Der skal anvendes stabilt grus med materiale i fraktionen o / 32 mm, som skal opfylde specifikationerne for
kvalitet Il jf. DS 4o01.

5.2.2  Knuste granitmaterialer
Stabilt grus (SG) skal bestd uden indhold af organiske bestanddele.

Samtlige fraktioner skal indeholde knuste eller delvist knuste partikler. | den del af materialet, der er sterre
end 4 mm, skal mindst 30 % af kornene have én eller flere brudflader.

Materialet kaldes i det felgende SG.
5.3 Udferelse
5.3.1  Udlaegning

Til imedegaelse af gener ved evt. indtreedende regnvejr, skal al tilkert materiale udlaegges og komprimeres
inden arbejdstids opher samme dag, som materialet er tilkert.

Ikke indbyggede materialer skal overdaekkes med presenninger, sdledes at materialet ikke opblades.
Opbledte materialer skal kasseres og bygherren underrettes herom.

SG-laget skal udlaegges umiddelbart efter, at underliggende lag er godkendt og SG-laget skal
komprimeres i takt med udlaegningen.

Beherig dokumentation skal udleveres til byggeledelsen ifm. godkendelsen.
5.3.2 Komprimering

Ved komprimering over hgjtliggende ledninger skal valg af komprimeringsmateriel ske under hensyntagen
til, at ledningernes regningsmaessige baereevne ikke overskrides under komprimeringsarbejdet.

Hvis grusbeerelaget skal henligge i leengere tid, navnlig om vinteren og i perioder med frost, skal
komprimeringen efterfelgende eftervises inden udlaegning af naeste lag kan pabegyndes.
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| det tilfeelde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kontaktes byggelederen og der skal
efterkomprimeres inden udlaegning af naeste lag kan gennemfeares.

5.3.3 Regulering

Arbejdet skal tilretteleegges saledes, at faerdsel s& vidt muligt undgds pa det faerdige baerelag. Hvis
arbejdskersel alligevel forarsager sporkering, skal gruslaget straks reguleres og komprimeres.

5.4 Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal vedlaegges KS-mappen.

5.4.1  Materialer
Materialer angives i m3ifast mal.
For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlebende pr. pdbegyndt 100 m3.
Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlebende pr. pabegyndt 500 m3.
Ovennavnte materialekontrol skal udfares pa pladsen.
Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.

5.4.2  Komprimering

Et kontrolafsnit skal udgere et areal, hvor det stabile grusbaerelag fremtraeder homogent og ensartet
komprimeret, dog maks. 250 m? overflade.
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6 Varmblandet asfalt

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB)
Varmblandet asfalt.

6.1 Alment

Arbejdet omfatter levering og udferelse af asfaltbelaegninger med felgende opbygning, som anfert i
Belaegningsoversigt 6.1.1.

Trafikklasse for kerebaneopbygning (type T4+) = T4 + 80 arlige overkearsler med kran (type Liebherr
LH1120MHR Port)

Trafikklasse for Kerebaneopbygning pa opmarchareal (type T3) = T3
Trafikklasse for parkeringsareal/indkersel til parkeringsareal (type T2) = T2

6.1.1  Belaegningsoversigt og ramaterialer
De anvendte belaegninger er vist pa tvaersnittene jf. tegningsliste.
Der udferes belaegningstyper som angivet i de efterfelgende afsnit.
6.1.1.1 Bindemidler og kleebemidler
Afsnit 2.1.1i AAB udgar.

Som bindemiddel anvendes:
e Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bitumingse bindemidler - Specifikationer for
vejbitumener", i det falgende forkortet som “std. vejbitumen”.

e Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bituminese bindemidler -
Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener", i det felgende forkortet
"polymermodificeret bitumen (PmB)”.

Materialekrav til bindemiddel er gaeldende for asfaltmateriale inkl. genbrug.

6.1.2  Belagningsoversigt, Kerebaneslidlag med T4+ opbygning

- Slidlag: AB 83, std. vejbitumen, 160 kg/m?>.

6.1.3  Belaegningsoversigt, Kerebaneslidlag med T3 opbygning

- Slidlag: SMA 8, polymermodificeret bitumen (PmB), 70 kg/m?>.

6.1.4  Belaegningsoversigt, Opretning i kerebaner med T4+ opbygning
- Slidlag: AB 83, std. vejbitumen, 160 kg/m?
- Beerelag: GAB/, std. vejbitumen, t = 40-200 mm
— .
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Opretningsmaterialets bindemiddel ma aldrig vaere bledere end slidlagets bindemiddel. Det pahviler
entreprengren at sikre dette.

6.1.5

Belaegningsoversigt, Opretning i kerebaner med T3 opbygning

Slidlag: SMA 8, polymermodificeret bitumen (PmB), 70 kg/m?

Baerelag: GAB |, std. vejbitumen, t = 40-200 mm

Opretningsmaterialets bindemiddel ma aldrig vaere bledere end slidlagets bindemiddel. Det pahviler
entreprengren at sikre dette.

6.1.6

6.1.8

6.1.10

6.1.11

6.1.12

Belaegningsoversigt, Kantfyldninger i kerebaner med T4+ opbygning

Slidlag: AB 83, std. vejbitumen, 160 kg/m?*

Baerelag: GAB |, std. vejbitumen, lagtykkelse minimum som eksisterende bundet baerelag
Belaegningsoversigt, Kantfyldninger i kerebaner med T3 opbygning

Slidlag: AB 83, std. vejbitumen, 70 kg/m?

Baerelag: GAB I, std. vejbitumen, lagtykkelse minimum som eksisterende bundet bzerelag
Belaegningsoversigt, Kerebanebaerelag (T4+)

Baerelag: GAB o, std. vejbitumen, 160 kg/m?
Baerelag: GAB I, std. vejbitumen, 270 kg/m?

Belaegningsoversigt, Kerebanebarelag (T3)

Baerelag: GAB o, std. vejbitumen, 135 kg/m?
Baerelag: GAB |, std. vejbitumen, 225 kg/m?

Belaegningsoversigt, Kerebanebzaerelag (T2)
Baerelag: GAB |, std. vejbitumen, 190 kg/m?
Belaegningsoversigt, Cykelsti/Gangarealer
Slidlag: AB 63, polymermodificeret, lav trafikintensitet, 118 kg/m?
Midlertidige kiler, asfaltmateriale efter entreprenerens eget valg
Belaegningsoversigt, Cykelsti ved overkersel (CO)

Slidlag: AB 63, polymermodificeret, lav trafikintensitet, 5o kg/m?

Baerelag: GAB I, std. vejbitumen, 180 kg/m?
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- Midlertidige kiler, asfaltmateriale efter entreprengrens eget valg

6.1.13 Belaegningsoversigt, Ramper

- AB 83, std. vejbitumen (med GAB-kerne ved hgje ramper = hgjere end 10 cm).

6.1.14 Entreprenerens ydelser

Sidste afsnit i AAB, afsnit 1.1 udgar og erstattes af SAB Arbejdsplads mv.
6.1.15 Funktionskrav

6.1.15.1 Jaevnhed ilzengderetning

Vejens dimensioneringshastighed er mindre end 9o km/t.

6.1.15.2 Refleksion

Alle slidlag skal opfylde de i AAB Varmblandet Asfalt under pkt. 2.2.1 anfarte krav til belyst vej, medmindre
andet er angivet nedenfor.

Belaegningens refleksionsfaktor bestemmes efter bindemiddelhinder er slidt af stenmaterialet.

Som alternativ til bestemmelse af refleksionsfaktor pa overfladen af den udferte belzegning,
efter bindemiddelhinder er slidt af, kan entreprenaren vaelge at bestemme belaegningens
refleksion som beskrevet i AAB afsnit 2.2.1, idet refleksionen bestemmes pa opborede
kerner fra den udferte belaegning.

6.2 Materialer
Generelle krav, varmblandet asfalt:

e Afsnit2.2.0i AAB varmblandet asfalt udgar og erstattes af nedenstdende:
e Krav vedrgrende bitumenhard og Marshallkriterier jf. AAB udgar.

o Asfaltkrav fremgar af de efterfelgende skemaer.

Hvor der anfares krav til minimum specificeret bitumenindhold gaelder jf. DS/EN 13108-serien, at kravet til
minimum specificeret bitumenindhold skal korrigeres ved at multiplicere med faktoren: a = 2,650/p, hvor p
er den samlede mineralfraktions densitet i Mg/m3 bestemt efter DS/EN 1097-6.

6.2.2  Slidlag
6.2.1.1 AB 83, std. Vejbitumen

Skal opfylde Vejdirektoratets krav
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6.2.1.2 AB 63, cykelsti/gangarealer
Skal opfylde Vejdirektoratets krav
6.2.2  Baerelag
6.2.2.1 GAB o, std. Vejbitumen
Skal opfylde Vejdirektoratets krav
6.2.2.2 GAB/, std. Vejbitumen
Skal opfylde Vejdirektoratets krav
6.3 Udferelse
6.3.1  Afretning og opretning

Afretning/opretning udferes kun efter forudgdende aftale med bygherrens tilsyn, medmindre omfanget
fremgar af tegningsmaterialet.

Ved tilslutning til eksisterende belaegning skal der foretages en nedfraesning i en bredde, saledes at der
sikres en forskriftsmaessig udlaegningstykkelse.

Udlaegning af asfalt ma kun foretages pa omrader, som er forsvarligt afskaermet fra trafik.
6.3.2  Klaebning

Der ma ikke klaebes til mere end en dags udlaegning. Arealet skal afspaerres. Ved klaebning skal kantsten,
daeksler mv. beskyttes mod oversprgjtning. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprengren vederlagsfrit
foretage afrensning, alternativt udskifte kantsten mv., sdfremt emnet efter bygherretilsynets vurdering ikke
kan afrenses tilstraekkeligt. Metode for afrensning skal aftales med byggeledelsen.

6.3.3  Kanter, samlinger, daeksler og lignende
Kantfyldninger opbygges som vist pa tegningerne.

Ved udgravning for kantsten kan den eksisterende asfaltbelaegning fjernes ved f.eks. fraesning. | forbindelse
med udgravningen og i den efterfelgende periode, mens kantstenen saettes og frem til kantfyldningen med
SG og GAB er foretaget, skal entreprengren sikre, at den eksisterende belaegning ikke beskadiges ved f.eks.
underhulning.

Ved kantfyldning udlaegges SG til underkant af eksisterende baerelag og der udlaegges nyt baerelag til niveau
med eksisterende slidlag. Herefter skal der fraeses i en bredde svarende til kantfyldningen + 20 cmind i det
eksisterende slidlag, hvorefter der udlaegges nyt slidlag. Ved fraesning skal det sikres, at kantstenene ikke
beskadiges.

For kantfyldning gaelder de samme komprimeringskrav som beskrevet i gvrigt.
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6.3.3.1 Midlertidig asfaltkile for cykelsti
Safremt cykelstien skal henligge i et laengere tidsrum uden slidlag — f.eks. fordi det pa grund af arstiden er
for koldt til at slidlaget kan udlaegges — skal der efter bygherretilsynets afgerelse langs kantstenen mod

kerebanen udferes en midlertidig langsgdende asfaltkile i en bredde pa 15 cm for at eliminere den kant, som
det manglende slidlag skaber. Asfaltkilen skal affraeses inden udlaegning af slidlag.

6.3.3.2 Samlinger (excl. kantfyldninger)

For tilslutning mellem eksisterende og ny belaegning skal der tilbagefraeses saledes, at der opnas en
“trappeformet” samling fra den lodrette skaering. Der skal som minimum i asfaltbaerelaget/betonlaget
tilbagefraeses 20 cm i bredden og 10 cm i dybden fra underkant slidlag, dog max. halvdelen af baerelagets
tykkelse. Slidlaget skal tilbagefraeses i hele dets dybde og i en bredde af 20 cm.

6.3.4 Komprimering

Understopning af karme skal udferes sa omhyggeligt, at efterkomprimering, selv fra tung trafik, ikke
forekommer.

Se afsnit 6.3.3 med hensyn til krav ved udferelse af kantfyldning.
6.4 Kontrol
6.41  Alment

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal vedlaegges KS-dokumentationen.

Entrepreneren skal i sin KS-dokumentation aflevere vejesedler hvoraf der bl.a. fremgar materialets art,
leverander/receptnummer og maengde.

Der skal udarbejdes dokumentation for udfert asfaltarbejde indeholdende opmaling og forbrug (vejesedler)
for hver dags produktion. Dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen lgbende.

Bygherren kan lade foretage stikprevekontrol under og efter arbejdets afslutning.
6.4.2  Forholdsregler ved prevning

6.4.2.1  Antal prevninger ved udlaegning

Hver dagsproduktion udger 1 kontrolafsnit.

Et kontrolafsnit skal afgraenses saledes, at der inden for et afsnit ikke forekommer systematiske variationer,
f.eks. @ndringer i komprimeringsmetode eller materialekvalitet.

Pa forlangende skal der udtages borekerner i busplader af faerdig belaegning. Borekernerne analyseres for
verifikation af de anferte krav. Bygherren betaler for preverne, hvis belaagningen overholder de stillede
projektkrav alternativ er det entreprengren som afholder udgiften
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6.5 Afhjeelpning

AAB, afsnit 5 udgarisin helhed.

f»—‘-—“. :
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7 Brolaagning

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB)
Brolaegning.

71 Alment
Arbejdet omfatter levering, laegning og saetning af brolaegning i henhold til tegninger og tilbudsliste.
Arbejdet skal udferes ifelge Dansk Standard for brolaegning og belaegningsarbejder DS 1136, 3. udgave
(trddt i kraft 1. juli 2013). Arbejdet skal udferes af fagleert/uddannet brolaegger samt brolaegger under
uddannelse.
7.2 Materialer

7.2.1 Generelt

Alle belaegningsfliser under betonvarer skal leveres med fugeknaster til sikring af minimal fugesterrelse.

Betonvarer med synlige fejl, herunder jernudfaeldninger, skal kasseres af byggeleder inden laegning og
bortkgres fra pladsen.

Granitsten med synlige fejl, herunder feldspat-plamager, skal kasseres af byggeleder inden saetning og
bortkeres fra pladsen. Hele arealer kan kasseres af byggeleder, hvis der er for mange sten med feldspat.

7.2.2  Laegge- og settematerialer
Saettemateriale kan vaere grus eller jordfugtig beton.

Hvor stenene saettes i grus eller beton, skal saettelagets tykkelse under den faerdigvibrerede belaegning
veere:

Angivelse af seettelagets tykkelse ved faerdig komprimeret belaegning

Min 70 mm til maks. 100
Kerebanebrolaegning Sattelages tykkelse feerdig beleegning | mm

Min. 20 mm til maks. 5o
Chaussesten- Sattelages tykkelse feerdig beleegning | mm
og fortovsbrolagning

Min 20 mm til maks. 40
Fortovsfliser/belaegnings-sten | Saettelages tykkelse feerdig beleegning | mm

Granitkantsten i beton Saettelagets tykkelse Min.100 mm
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7.2.2.12 Ubundet settemateriale

Som ubundet sattemateriale anvendes brolaeggergrus (settelagsgrus 0/8), KAB eller KAS med
kornsterrelse 0-8 mm i henhold til nedenstdende kornfordeling:

Maskevidde [mm] Vagtprocent
11,2 100

8,0 85-99

0,25 0-25

0,063 0—9

e Sandakvivalent SE =30

e Uensformighedstallet U =3

e Indhold af uknuste partikler (runde korn) ma hgjst vaere 30%

e Normativ reference DS/EN 13242: All-in, D =8 mm, Ga 85, f,. med et tilstrabt fillerindhold

(Ler)(< 0,063 mm) mellem 5 0g g %.
7.2.2.2 Bundet settemateriale — beton

Saettemateriale af beton til granitbelaegninger skal overholde falgende krav:

e Betonsaettelag skal veaere jordfugtig.
e Torbeton ma ikke anvendes.

e Styrkeklasse 30 MPa (terningestyrke) ved brosten og chaussésten.

Betonstyrke pa 25 MPa ma kun anvendes ved kantsten.
| evrigt afthaenger trykstyrkeklasser af belastning pa belaegningen og krav til frostsikring.

Blandes der pa stedet skal blandingsforholdet (for styrke 37 MPa) til chaussesten og brosten i beton vaere 1
del cement og 2,2 dele velgradueret vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden indhold af ler

7.2.2.3 Saettemateriale — Kantsten sat i beton
Til kantsten skal betonstyrke vaere min. 25 MPa. Saettemateriale af beton skal vaere med felgende krav:

o styrkeklasse: Min. 25 MPa

e Kontrolklasse: normal.

e Stenklasse: moderat.

e Stenstarrelse: Artestensbeton 16 mm eller neddestensbeton 32 mm.
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Der anvendes en jordfugtig aertestensbeton eller neddestensbeton type jordfugtig 1-2 eller 3, hvor 3 er den
der er vadest. Terbeton ma ikke anvendes.

Saettelagets tykkelse under den faerdige granitkantsten skal vaere min. 100 mm (max 150 mm).
Bagstebning: Min. 150 x 150 mm. For stebning: Min. 1200 x 100 mm.

Klining: (Bagklining af kantstensfuger) Hvis der er risiko for udflydende materiale, kan bagsidefugerne pa
granitkantsten klines med beton.

7.2.3 Granitmaterialer

Stenproduktion og transport skal vaere i overensstemmelse med Global Compact-principperne vedr. bl.a.
arbejdstagerrettigheder.

7.2.3.1 Kerebanebrosten og chaussésten
Leveret granit skal have en farvetone og nuance tilsvarende de eksisterende granitmaterialer.

Krav til leverede granitmaterialer

Brolaegningstype Bredde | Laengde | Hgjde Klasse Farve/nuance/oprindelse
[mm] [mm] [mm] [mm]
Chaussésten 75-105 75-105 75-105 klasse 2  jf| Farvetone og nuance af lys portugisisk

DS/EN 1342 granit

Kerebanebrosten 135-165 | 180-250 | 145-175 | klasse 2 jf| Farvetone og nuance af lys portugisisk
DS/EN 1342 granit

Inden levering af nye chaussésten afleveres en materialepreve pa ca. 1 m?> som godkendes af byggeleder.
Savede produkters overside skal altid efterbehandles med stokhugning til minimum klasse 2. Derudover ma
savede produkter aldrig leveres med glat underside. Undersiden skal enten vaere klavet eller stokhugget til
minimum klasse 2.

7.2.3.2 Kantsten

Granitkantsten der skal benyttes, fremgar af tegningerne.

Der skal leveres kurvekantsten for kurver hvor R<25 m. For kurver med radius mellem 25 m og 50 m ma der
anvendes lige sten med en maksimal leengde pd 1000 mm.

Kantsten med en leengde pd mindre end 500 mm ma kun anvendes efter aftale med bygherren.
Kantstenens yderste flugt skal tilpasses den eksisterende kantsten
— .
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Nye klevede granitkantsten

Klevede kantsten af portugisisk granit leveres, jf. DS-1136, 3. udgave 2013/EN 1343. Klgvede kantsten skal
leveres uden kilemaerker, med bredde 120-130 mm, hejde 300 mm og laengde 8o0-1200mm og opfylde
kravene i DS/EN 1343 (2013). Vandopsugelighed skal vaere mindre end o,3 vaegtprocent og trykstyrken skal
vaere min. 132 MPa. Vagtfylde > 2.600 kg/m3. Entrepreneren skal levere dokumentation herfor inden
levering af kantstenene.

Ved genbrug af eksisterede klavet kantsten kan laengder svinge fra ca. 500-1500 mm.
7-2.4 Betonvarer

Alle betonbelagningssten skal have en trykstyrke fc sterre end 60 MPa, og skal vaere underlagt Betonvare
kontrollen BVK/ trekantmaerket.

7.2.4.1 Fortovsfliser

Alle fortovsfliser er entreprenerleverance, og skal vare underlagt Betonvare kontrollen BVK/
trekantmaerket.

Fortov: 5o x 50 x 6 cm gra fliser
Fortov: 5o x 50 x 10 cm gra fliser

Taktile fliser er fliser med knopper, hvilket ger dem felbare. De anvendes ved fodgaengerovergange og
signalerer fare, kaldet “opmaerksomhedsfelt”. Flisen maler 5o x 50 x 6 cm

Ledelinjefliser er fliser med ledelinjer, hvilket ger dem felbare. De anvendes ved fodgangerovergange og
angiver en retning. Flisen maler 50 x 50 x 6 cm

7.2.5  Fugefyldningsmateriale
7-2.5.1  Ubundet fugemateriale

Fuger mellem fliser udfyldes med grus, som har en sammensaetning jeevnfer falgende kornfordeling:

Maskevidde [mm] Vagtprocent
4,0 100

2,0 8o-99

0,25 4-30

0,063 4-10

Normativ reference DS/EN 13242: Fine, D = 2 mm, GF 8o, f10.
For fuger sterre end 5 mm anvendes brolaeggergrus (saettelagsgrus 0/8), se tabel 4.1, med et tilstraebt
— .
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fillerindhold (< 0,063 mm) mellem 5 og 9 %.

7.2.5.2 Bundet fugemateriale — beton

Cementbundet fugemateriale skal overholde falgende krav:
- Fugebetonen skal have konsistens som lind ablegred/betonvalling som udgydes ned i fugerne.

- Terbeton ma ikke anvendes.

- Trykstyrkeklassen skal vaere 37 MPa (terningestyrke) ved brosten og chaussésten.
- Blandes der pa stedet skal blandingsforholdet (svarende til styrke 37 MPa (terningestyrke)) vaere 1
del cement og 2,2 dele velgradueret vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden indhold af ler.
Seaettes der i beton, skal der ogsa fuges med beton eller lignende hard fuge.

Ved afrensning af betonslam pa belaegning efter udgydning, bruges friskgrus til afrensning 2 til 3 gange der
ma der ikke bruges vand, (der ma bruges lidt vand/vandkande med spreder). Rensning af betonslam skal ske
lige efter udgydning.

Betonfuge ma ikke belastes i haerdeperioden (Min. 14 dage afhaengigt af temperaturen).
Helleanlaeg skal udfgres med cementbundet fugemateriale mellem brosten/chaussesten.

Til fugning af lodrette fuger mellem kantsten og brosten, omkring plantehuller og mod evrige muldarealer,
anvendes en teet betonfuge sa vand og salt fra stier og veje ikke traenger ind i plantehullet.

7.3 Udferelse
7.3.1 Generelt

Efter byggeleders afgerelse anvendes genanvendelige opbrudte materialer frem for leverede. Ved
genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter sterrelse, farve og overfladestruktur, sa der sikres et
pant og ensartet udseende af de faerdige overflader. Opbrudte og leverede materialer anvendes hver for

sig.

Al ngdvendig tilpasning samt tilhugning af alle brolaegningsmaterialer, sdvel nye som gamle, udferes uden
ekstra betaling.

Alt materiel og materialer handteres med egnede tekniske hjaelpemidler iht. arbejdsmiljglovgivningen.
7-3.2 Seettemateriale
7.3.2.1  Ubundne saettematerialer
Ubundne saettematerialer udlaegges med optimalt vandindhold pa afrettet og komprimeret underlag.
— .
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Afretningslaget komprimeres savel fer som efter saetning af belagningsstenene. Komprimering skal
udferes pa en sddan made, at en del af fugefyldningen sker nedefra. For flisebelaegninger komprimeres
afretningslaget inden lzegning.

Det aftrukne afretningslag ma ikke betraedes.

7.3.2.2 Bundne sattematerialer — beton

Bundne saettematerialer skal anvendes, inden cementen begynder at binde af. Sten skal straks vibreres pa
plads til feerdig hgjde.

Det er vigtigt at overholde for- og bagstebning for kantbegraensninger sat om plantehuller, da en sterre
mangde beton vil reducere maengden af muld i plantehullet og dermed nedsaette levevilkar for beplantning.

7.3.3 Granitmaterialer
7.3.3.1 Brosten og chaussesten
Der udferes belaegninger i et omfang med brosten og chaussésten som angivet pa belaegningsplan.

Brosten og chaussésten sorteres efter sterrelser, sa lige langsgdende skifter far en ensartet bredde og
saledes at alle fuger far samme bredde. Stenene seettes i lgberforbandt med minimum 1/3 stens forbandt
og sten i lige bredder og lige flugter. Stenene stedes pa plads og fuger fyldes helt op i henhold til korrekt
fugeprocedure jf. afsnit 7.3.5.

Ved daksler, tavlestandere mv. skal stenene tilhugges, sa alle fuger bliver ensartede. Tilslutninger udferes
ved tilhugning. Ingen sten ma hugges til mindre end 30 % af dens oprindelige sterrelse.

Mellem flisebelzegning og kantsten szettes chaussésten i et antal raekker som vist pa tegningerne med
minimum 1/3 sten i forbandt. Mellem flisebelaegninger og facader sattes et lige skifte chaussésten mod
flisebeleegningen, hvorefter der fyldes ud med chaussésten sat pa tvaers med minimum 1/3 sten i forbandt.
Pa kerebanearealer med chaussésten sat i bueforbandt, skal beleegningen udferes med minimum 1/5 sten i
forbandt.

P3 arealer, der omlagges, skal den gamle brolaegning opbrydes, og der tilferes det nedvendige nye grus, sa
stenene efter stadningen star i den projekterede hgjde.

7.3.3.2 Granitkantsten

Granitkantsten sattes jf. DS-1136, 3. udgave. Afvigelser i planen ma hejst vaere + 10 mm. Afvigelseri
hejderetningen ma hgjst vaere + 5 mm.

Kantstene skal tilpasses de eksisterende forhold.

Kantsten sattes efter angivne koter og flugter, savel i lige linjer som kurver, og skal fremsta som en
sammenhangende enhed, og forkantsflugter skal vaere uden sterre visuelt fremspring.

Kantsten saettes i mindst 100 mm kantstensbeton styrke 25 MPa.
— .
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Fugebredden: Kantsten i granit seettes med en fugebredde pa 2-5 mm, og betonkantsten med fugebredde
pa 2-3mm. | begge tilfelde malt, hvor kantstenen star taettest sammen. Der tilstraebes maks. 20 mm pa den
synlige del (kantstenslysning).

Klining: Hvis der er risiko for udflydende materiale, kan bagsidefugerne pad granitkant-sten klines med
beton.

For- og bagstebninger: fortages i samme arbejdes gang som satning, Bagstebning: Min. 150 x 150 mm
trekantstebning, For stebning: Min. 100 x 100 mm trekantstebning.

Tilpasning: Ingen tilpasset kantsten ma have en laengde under o,5 m.

Ved kantsten omkring plantehuller og graesarealer skal der maksimalt vaere 10 cm forstebning, 15 cm
bagstebning og 15 cm under kantstenen. Samtidig ma den samlede bredde beton omkring kantstenen
aldrig overstige 25 cm. Da det skal vaere muligt at nedsaette spyd til vintermatter langs kantstenene, saledes
at vej-vand, regnvand og vinterens saltholdige vand ledes vak fra plantehullet og ud pa vejareal
(fortov/kerebane).

Hvor kantstensbetonen indgdr som en del af kantfyldningen, er det ekstra vigtigt at sikre at betonen
udstebes og afdaekkes korrekt, sa den foreskrevne styrke opnas.

Hvor renskaering eller tilpasning af kantsten er nedvendig, foretages dette ved skaering vinkelret pa
kantstenshovedet, sa ingen tilpasset kantsten er kortere end 5o cm, medmindre andet er godkendt af
byggeledelsen.

Ved tilslutning til eksisterende kantsten saettes kantstenene med samme lysning som disse og tilpasses
bedst muligt. Specielt ved overgangen mellem faskantsten og klevede kantsten skal der foretages en
handvaerksmaessig korrekt tilpasning.

Ved afslutning/pabegyndelse af cykelsti sankes/haeves kantstenene over en lengde pad ca. 1-2 m,
medmindre andet fremgar af tegningerne.

7-3-4 Betonvarer
7.3-4.1 Fliser
Der udferes belaegninger med fliser i et omfang som angivet pa belaeegningsplanen.

Medmindre andet er angivet, leegges fortovsfliser i lige flugter i halvforbandt pa 30 mm ubundet
laeggemateriale med et skifte chaussésten imellem.

Fliser udlaegges med en fugeafstand i henhold til leveranderens laaggeanvisninger.
Tilslutninger udferes ved skaring. Ingen flise ma skaeres mindre end 50 % af dens oprindelige sterrelse.
Efter udlaegning af fliser skal fugerne fyldes helt med fugemateriale. Fugematerialet skal have et

vandindhold, der sikrer en optimal og tzet lejring mellem fliserne. Nedfejning, vanding og vibreres skal
gentages, til fugerne er helt fyldte.
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Den faerdige belaegning skal fremtraede med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan samle sig
vand. De angivne hgjder skal overholdes med + 5 mm.

7.3.5  Fugning
7.3.5.12  Fugning — generelt

Belaegningssten skal som hovedregel saettes taet sammen, dog saledes at der er plads til det foreskrevne
fugemateriale.

e Krav til fugebredde males pa stenens bredeste sted, jf. DS 1136 3. udgave For
kerebanebrolaegning: Normalt 10-15 mm

e For chaussébrolaegning: Normalt 5-15 mm

¢ Klgvet kantsten: 2-5 mm. | begge tilfelde malt, hvor kantstenen star taettest sammen, Der
tilstreebes maks. 10 mm. Fuge pa den synlige del af kantstenen (kantstenslysning).

* Fortovsfliser/granitfliser: min. 2 mm. Den maksimale fugebredde tilpasses det foreskrevne
produkts tolerancer. Fliser der tilpasses (skaering/hugges) ma af hensyn til holdbarhed ikke vaere

under 50 % af normalsterrelsen.

Betonbelaegningssten: min. 2 mm. — maks. 5 mm. Fliser/belaegningssten der tilpasses, ma af hensyn til
holdbarhed ikke vaere under 50 % af normalstarrelsen

7-3.5.2 Ubundne fuger

Efter saetning af brostenene med overhgjde komprimeres belagningen sa overfladen fremtraeder jaevnt, til
projekteret kote, uden lunker og sa en del af fugefyldningen sker nedefra.

Fugning af belaegningen udferes

ved gentagne gange at udlaegge grus, vande behersket og komprimere indtil fugerne er

fuldstaendigt fyldte og kompakte og fugematerialet er fart til bund af stenene

- ved behersket vanding, sa fugematerialet ikke bortskylles og uden at bunden opbledes

- senest dagen efter at stenene er sat

- ved at der efterfuges en ekstra gang to uger efter ibrugtagning af belaegningen og efterfugningen
foretages hvis muligt efter regnskyl efter aftale med byggeleder

- sdentreprengren sikrer sig at fugningen er fert til bund af stenene og at fugerne er fyldt helt op til

toppen af brostenene, gerne 3 mm over top af stenene, men uden puder/dynger.

Det nyanlagte areal skal afleveres fejet og renholdt, hvorefter det skal fredes for mekanisk renhold i 3
maneder.
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Efter aflevering skal entreprengren forestd en genfugning inden 1-arsgennemgang. Genfugningerne skal
ske efter aftale med byggeleder. Belaegningen skal, som ved oprindelig fugning, fredes i 3 maneder ved
genfugning. Genfugning skal foregd ved samme procedure, som almindelig fugning.

7.3.5.3 Bundne fuger — beton

Hvor der anvendes cementbundet saettemateriale og baerelag, fuges der med beton. Efter nedfejning af
fugematerialet bruses forsigtigt med vand for at sikre cementens haerdning. Den fzaerdige overflade skal
veere fri for betonrester.

P3 arealer, hvor der anvendes saette- og fugematerialer af beton, skal der vaere plastafdaekning de ferste 4
degn til sikring mod udvaskning og for hurtig afhaerdning af fugematerialet. Belaegningen ma ikke udferes
ved degntemperaturer lavere end +5° C.

P3& kerebanearealer, hvor der anvendes cementbundet satte- og fugemateriale, skal der vaere
plastafdaekning de 7 ferste degn til sikring mod udvaskning og for hurtig afhaerdning af fugematerialet. Efter
7 degn skal belaegningen ved udlaegning af 4-5 cm grus og jernplader sikres mod trafikken i yderligere 14
dage.

Brosten fuges til fyldte fuger med udgydning af grusbeton 1:2,2 (vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm), saetmal
110 (“som lind &blegred”). Udgydning af fugerne foretages lebende med satningen senest dagen efter, sa
der opnas homogen sammenhang mellem szettelag og fugemateriale.

Betonen skal anvendes inden for 2 timer fra blanding.

Belaegningsoverflader skal ved afleveringen vaere jeevne og rengjorte for betonslam/film. Afrensning af
betonslam/film pa belaegning efter udgydning ma ikke forega ved afvaskning. Det skal ske med frisk grus
og der skal anvendes et minimum af vand fra vandkande med spreder. Processen gentages 2-3 gange indtil
stenene er fri for betonslam/film. Rensning af betonslam/film skal ske lige efter udgydning.

Entreprengrens procedurer for fugning og rengering af stenene skal godkendes af byggeleder inden
arbejdet pabegyndes.

7.3.5.4 Fuger - plantehuller mv.

Mod plantehuller og andre muldarealer fuges brostenene med vandtaet fugemasse og lysningen skal —
medmindre andet er angivet i detailaftalen - vaere 10 cm mod tilstedende arealer.

7.3.6  Dranbetonplade
7.3.6.12 Draenbetonplade under karebanebelaegning og heller
Opbygningen bestar af:

- 200 mm bundsikringsgrus (BSG)

- 200 mm stabiltgrus (kvalitet II)

- 150 mmdraenbetonplade, fi 20 MPa

- Min. 5o mm og maks. 70 mm saettelag (jordfugtig grusbeton 37 MPa)

— .
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- Granitbelaegningen fuges med beton

Draenbeton udstebes i en plade med en ensartet tykkelse pd 150 mm, pa et velafrettet og velkomprimeret
stabilgruslag. Draenbetonlaget komprimeres med en let pladevibrator ved 2 overkersler s den vade beton
indbygges med en styrke pa minimum 20 MPa. Pladen rives med rive efter vibrering for at gere den ru (bedre
vedhaftning til settelag). Alternativt svtummes betonoverfladen med et klaebelag af betonmertel 1:1 (1 del
cement, 1 del vand). Herefter afdeekkes betonpladen med plastik indtil der udlaegges et grusbetonsaettelag.

7.4 Kontrol

Datablade pa leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal vedlzegges KS dokumentationen.
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8 Kerebaneafmaerkning

8.1 Alment

Arbejdet omfatter sdvel ny permanent afmaerkning som fjernelse af eksisterende afmaerkning.
Afmaerkningens omfang og art fremgar af afmaerkningsplan og TBL.

8.2 Materialer

Stribemasse for permanent afmaerkning skal vaere af typen termoplast med lang holdbarhold og opfylde
felgende betingelser:

Krav

Bindemiddelindhold >18,0% (l)

Smeltepunkt K&R Klasse SP3, > g5 °C

Friktionsklasse S5, minimum friktion 65

Stenmateriale >2 mm |2 - 12 % =88-98 % gennemfald ()

Stenmateriale >2 mm |11 - 22 % =78-89 % gennemfald (lI)

Max. kornstarrelse 4 mm (1)

1) Nar bindemiddelindholdet i % er specificeret, er tolerancekravet +/- 2,0 %. Der accepteres ikke
bindemiddelindhold lavere end 18,0 %.
2) Grov overskridelse af acceptgranserne kan medfere kassation.

Entreprengren skal fremsende specifikation og brugsvejledning der dokumenterer materialet, herunder
fabrikat, ssmmensaetning og udlaegningstemperatur mv.

Stribemassen ma ferst anvendes, nar den er godkendt af bygherren.
83 Udferelse
8.3.1  Eksisterende afmaerkning

Fjernelse af eksisterende kerebaneafmaerkning skal udferes, sdledes at belaegningsoverfladen efter
fjernelsen fremstar intakt og uden spor eller riller. Der ma kun efter seerlig aftale foretages sandblaesning.
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8.3.2 Ny afmaerkning

Al afsaetning pahviler entreprenegren. Kerebaneafmaerkningen skal udferes hurtigst muligt og senest 8 dage
efter belaegningsarbejdernes udferelse. Vigelinjer, stoplinjer og spaerrefladernes begransning skal dog altid
udferes i umiddelbar fortseaettelse af belaegningsarbejdet.

8.4 Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal vedlzegges KS dokumentationen.
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9 Afmaerkningsmateriel

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB)
Afmaerkningsmateriel.

9.1 Alment

Arbejdet omfatter afhentning af tavler og standere/galger i depot, fundering, samt opsatning af de i
tilbudslisten angivne og/eller de pd afmaerkningsplanen viste tavler pa rerstandere/galger.

Der er enten tale om nye standere, eller tavler ryddet for genopsaetning i denne entreprise.
9.2 Fundering

Der ber paregnes at udgravning skal udferes ved handkraft.

Alle standere/galger saettes i beton. Fundering skal ske, inden der etableres belaegning.

Funderingsdybden skal vaere mindst som anfert i Vejregel 9.10.10 “Projektering af afmaerkningsmateriel”
pkt.1.2.2.1.

9.3 Montering og opsaetning

Tavler placeres i tvaerprofilet som anfert pa tegningerne, eller hvor intet andet er anfert, som angivet i AAB
tavler, tabel 3.

Hvor tavler monteres pa signal- eller belysningsstander, skal der ilzegges et 2 mm neoprenmellemlaeg
mellem beslag og stander.

9.4 Kontrol

Det skal kontrolleres at korrekt antal og korrekt leverance svarer til projektet. Endvidere kontrolleres at de
leverede materialer ikke er beskadiget. Kontrol for dette vedlaegges KS dokumentationen.
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10 Inventar

Denne SAB er en kort beskrivelse af arbejder vedrerende inventar og udstyr, som skal placeres inden for
entreprisen

10.1 Alment
Arbejdet omfatter opstilling af det pad tegningerne og i TBL angivne inventar.

Skadelig kemi:
Der ma som udgangspunkt ikke benyttes produkter og materialer, der indeholder felgende stoffer:

Stoffer Produkter som stofferne typisk findes i

Isocyanat (alle typer) Fugemateriale, byggeskum, slidstaerk maling og
tokomponent maling, faldunderlag af skumplast

Styren Bindemiddel i fugemasse, maling, fernis og lim

Ftalater Bledgjort PVC, geomembraner, vinylgulve, el-
ledninger/kabler og tagplader

Bisphenol-A Epoxymaling, epoxyreparationer,
polycarbonatpladser, i halogeret for
flammehammere

Chloralkaner, C14-C17, Mellemkaedede Bledgerer i fugemasse og plast (PVC), som
chlorparafiner alternativ til ftalater
Bly: Blychromat molybdat sulphat red (C.1. Pigment i maling. PVC

Pigment Red 104), blychromat, blytetraoxid
(Orangelead), bly monooxid

Kravet kan kun fraviges, hvis der ikke findes egnede produkter, som kan overholde kravet. Hvis produktet
er miljgmaerket med Svanen, Blomsten, indeklimamaerket og lignende, er kravet automatisk overholdt. Er
produktet ikke miljgmaerket dokumenteres fravaeret af ugnsket kemi med et sikkerhedsdatablad for
produktet.

Maling:
Der md kun anvendes malingprodukter med den laveste MAL-kode svarende til o0o0-1.
| serlige tilfelde kan der vaere behov for brug af maling med hgjere MAL-kode. | sa fald skal det begrundes.
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10.2 Materialer
Opmarcharealet:

e Quick Folding Gate
e Skydeport

e Stalgitterhegn

e Belysningsmaster
e Armaturer

e Genopsatning af gittermaster

Inventar opsattes efter leveranderens anvisninger, hvis ikke andet er naevnt.
10.2.1  Quick Folding Gate

Quick Folding Gate skal leveres i robust og slidstaerk udferelse af aluminium og stal med felgende
specifikationer:

- Abningsbredde: 6,0 m

- Hejde: Min. 2,o0m

- Udfyldning: Af tilsvarende taethed som hegn

- Oversiden af porten skal udstyres med pigge i hgjden min. 30 mm

Porten leveres med rarstolper, fremfaringsbeslag mv. i et slidstaerkt design. Alt stal, inklusive stolper, beslag
og skruer/bolte skal sikres bedst muligt mod korrosion og skal leveres varmforzinket med daekmaling, Al
overfladebehandling skal foretages efter bearbejdning, saledes at der kan opnas en levetid pa min. 20 ar
uden spor af synlig rust. Porten skal kunne afldses med fast indbygget Ias.

Porten skal vaere letlesbende og skal vaere motorbetjent for abning og lukning og skal kunne aktiveres ved
fjernbetjening. Det automatiske portdbningssystem skal kunne fungere med BH's eksisterende system fra
SIKOM www.sikomdanmark.dk.

10.2.1 Skydeport
Skydeport skal leveres i robust og slidstaerk udferelse af aluminium og stal med felgende specifikationer:
- Abningsbredde: 6,0 m
- Hojde: Min. 2,o0m
- Udfyldning: Af tilsvarende taethed som hegn
- Oversiden af porten skal udstyres med pigge i hajden min. 30 mm
ﬁ :
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Porten leveres med rerstolper, fremfaringsbeslag mv. i et slidstaerkt design. Alt stal, inklusive stolper, beslag
og skruer/bolte skal sikres bedst muligt mod korrosion og skal leveres varmforzinket med daekmaling, Al
overfladebehandling skal foretages efter bearbejdning, sdledes at der kan opnas en levetid pa min. 20 ar
uden spor af synlig rust. Porten skal kunne afldses med fast indbygget I3s.

Porten skal veere letlabende og skal vaere motorbetjent for abning og lukning og skal kunne aktiveres ved
fjernbetjening. Det automatiske portabningssystem skal kunne fungere med BH’s eksisterende system fra
SIKOM www.sikomdanmark.dk.

10.2.1 Stalgitterhegn

Hegnet skal leveres som et stalgitterhegn opbygget af vandrette og lodrette rundstal. Stalgitteret skal
monteres pa rerstolper af stal med en indbyrdes afstand i henhold til leveranderens anvisninger.

For gitterhegnet skal felgende krav veaere opfyldt:

- Maskevidde: 200 x 5o mm

- Dimension af rundstal: Min. 6 mm

- Hejde af gitterhegn: Min. 2,20 m

- Oversiden af gitterhegnet skal vaere udstyret med afskarne rundstal i en hgjde af min. 30 mm

Gitterhegn skal monteres pa rerstolperne med robuste beslag og skruer/bolte i henhold til leveranderens
anvisning.

Alt stdl, inklusive stolper, beslag og skruer/bolte skal sikres bedst muligt mod korrosion og skal leveres
varmforzinket med marinegra daekmaling.

10.2.1  Belysningsmast
Master for belysning skal opfylde falgende krav:
- Hgjde: 8 m

Master skal desuden opfylde gaeldende normer og standarder for master og andet baereudstyr til udenders-
, vej- og gadebelysning, herunder:

- Vejudstyr, faelles for Vejudstyr, Almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet, maj 2011

- Vejudstyr, vejbelysningsmateriel, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet, maj 2011

- | Vejudstyr, Vejmateriel, AlImindelige arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet, maj 2011 udgar
afsnit 1.3 DS/EN60349-3 samt DS/EN60349-5 og erstattes af DS/EN 60439-1, DS/EN 60439-3 og
DS/EN 60439-5, og i afsnit 3.33.1 tilfgjes, at hvor jordbundsforholdene anses for ringe eller ikke-

baerende, skal der efter samrad med projektejere udstebes et 50 mm renselag under fundamentet.
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Det er geldende for alle master, at der ikke ma bores huller eller lignende. Alt skal vaere lavet fra fabrikkens
side.
Mellem hver lygtepael traekkes 2 stk. 6x5 mm2 samt et 24 parts lyslederkabel.
10.2.2  Armaturer
Armaturer til montering pa belysningsmaster skal sikre 15 lux i middel i en 15 m bredbane langs hegnet.
10.2.1  Gittermast
Eksisterende gittermaster, med tilhgrende prismer, genopsaettes i ny placering pa nyt etableret fundament.
10.3 Udfaorelse
Alle hegn og porte skal designes og installeres pa en made, s indhegningerne fremstar lodrette og retlinede
i de foreskrevne tracéer. For porte, stolper, gitterhegn mv. galder, at en afvigelse fra lod og vage pa op til 2

promille kan accepteres.

Funderingen skal sikre mod deformationer som felge af klimatiske pavirkninger, personpavirkninger
og/eller trafikpavirkninger ved passage af portene.

Porte skal installeres med frihgjde over terraen som foreskrevet af leveranderen, dog max. ca. 200 mm
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11 Beplantning
11.1 Alment

Arbejdet skal udferes i overensstemmelse med normer og anbefalinger i “Normer og vejledning for
Anlaegsgartnerarbejde”, Danske Anlaegsgartnere, 2023 samt kravene i “Kvalitetsstandard for
planteskoleplanter, 2019".

Denne SAB er supplerende beskrivelse til ovennavnte.
Beplantningens omfang fremgar af tegninger og tilbudsliste og omfatter:
e Levering og plantning af traeer inkl. levering og opsaetning af vandingsposer.
e Levering og plantning af buske/bunddaekke
e Pleje ogvanding indtil aflevering af beplantningen
e Pleje ogvandingiplejeperioden 3 ar
Levering af beplantning er en del af hovedentreprisen.
Pa planteskolen skal vaere et merantal af de udbudte planter

Traeer og buske skal have vokset og vaere plejet pa en planteskole i en klimazone tilsvarende danske forhold
narmere betegnet klimazone 7 og 8 i mindst de sidste 3 vaekstsaesoner. Dokumentation fremlaegges ved
levering af planterne.

Beplantningen kan ferst afleveres efter lavspring (15. juni 2024) og skal fremtraede sund og grosikker.
Al plantearbejdet forestas og ledes af faguddannet anlaegsgartner eller planteskoleuddannet gartner.

11.1.1  Planteliste

Antal | Navn (latinsk og dansk | Str. Bemaerkninger
navn)
Traeer:

20 Tilia cordata, ‘Greenspire’ Hagjstam., 16-18 cm.,
Smabladet lind m. tradklump.

Ca. totalhajde 2,5 m.

Buske:

1840 | Spirea Hancock, 30-50cm Bunddaekke, plantes 4 stk./m?
Red Snebaer
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11.2 Materialer
11.2.1  Planter

Bygherren skal deltage i udvaelgelsen pa planteskolen og ved levering af planterne.
11.2.2 Modtagelse af plantemateriale

Entreprengren fastsaetter sammen med bygherrens tilsyn tidspunktet for levering af plantematerialet og
koordinerer dette med planteskolen. Hvis der sker afvigelser fra denne aftale, skal entreprengren kontakte
byggeledelsen, senest dagen fer leveringen og sikre sig disses accept. Hvis denne ikke kan opnas, skal
plantningen udsaettes.

Byggeledelsen skal kontaktes i god tid, inden planterne leveres pa pladsen, og selve planteleverancen skal
godkendes, inden plantningen kan igangseettes.

Entreprenaren er forpligtet til at etablere modtageplads for planterne, hvor der er vand i tilknytning til
pladsen. Modtagepladsen skal vaere hegnet og kunne aflases.

Planter i kelecontainere skal vandes for at bevare fugtigheden, eller det skal sikres, at fugtigheden holdes.
Pottede planter ma aldrig terre ud.

Planter skal plantes sa hurtigt som muligt efter leverance og ma aldrig have vaeret leengere i kelecontaineren
end 8 dage. Planter, der har varet i kelecontaineren leengere end den tid, kasseres. Dokumentation for

pakketidspunkt og ankomst pa pladsen skal forevises og indga som del af entreprenerens kvalitetssikring.

Entrepreneren er forpligtet til ved levering af plantematerialet at have klargjort modtagelsen. Hvis
barrodede planter ikke plantes straks, skal de seettes i indslag. Overdaekning med presenninger kan kun ske
efter skriftlig godkendelse fra bygherrens tilsyn. Fritliggende plantemateriale tolereres ikke og vil blive
kasseret.

Pottede planter skal vaere pottefaste. Planter leveret i potte ma ikke have ukrudtsvaekst i potten og skal
have et veludviklet rodnet. Ingen nystiklede eller nypottede planter accepteres.

Der anvendes uimpragnerede granstolper, @ = 7-10 cm, 2 stk. pr. trae / 3 stokke med overliggere pr. trae (3
stokke med overliggere i de tilfaelde, hvor traeet skal beskyttes szrligt eller star udsat).

Der anvendes elastiske opbindingsmaterialer med mulighed for at bindingerne kan reguleres.
11.2.2.1 Finish af plantehul med muld
Plantehuller afsluttes i med muld.
11.2.2.2 Efterplantninger
Efterplantninger skal dokumenteres i form af felgeseddel fra planteskole.
11.3 Udfarelse
Forarsplantning ma ikke finde sted efter medio april.
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11.3.1  Plantning af traeer
Arbejdet omfatter:

e Plantning af klumpplanter

e Plantning af barrodsplanter

e Opbinding

e Finish

e Vandingssakke eller vandingsvolde

e eller andet beplantningsarbejde

Byggeledelsen skal godkende plantningen af traeer i alle faser.
11.3.1.1 Udgravning til plantehuller og rodvenlige baerelag

Udgravning for rodvenlige barelag og plantehuller/plantebede foregar i et omfang som angivet pa
tegninger.

Udgravningen skal altid foregd pa en made, sa der sikres kontakt til underliggende rajord i bunden af
plantehullet. Jordarbejdet udferes, sa rajordsplanum har samme fald som projekteret muldoverflade.
Rajord i bund af plantehuller til treeer, buske eller haekke skal vaere lgsnet i minimum 20 cm, hvor det er
muligt, s vandet kan sive naturligt bort ved normal forsinkelsestid, eller der skal vaere etableret et naturligt
fald i bunden af plantehullet. Hvis entreprengren bliver opmaerksom p3, at der star vand i plantehullet, skal
byggeledelsen kontaktes straks.

Inden der ileegges jord i plantehullet, foretages en delaflevering af plantehullerne, som forestds af
bygherrens tilsyn. Bygherretilsynet skal godkende den lesnede rdjord i bunden af plantehullet inden
tilfyldning af sdvel rdjord/muld som rodvenlige baerelag.

Ved eksisterende rundkersel (Baddehavnsvej/Finlandsvej/Vesthavnsvej) skal der etableres plantehuller, der
handgraves i naerheden af kabler og ledninger.

11.3.1.2 Plantning — klumpplanter

Plantehullet skal vaere min. 5o cm sterre i diameter end rodklumpen. Bunden under klumpen skal veere lgs,
men dog sa fast, at den ikke saetter sig. Ved plantning leftes i klumpen - ikke i stammen. Evt.
Indbindingsmateriale omkring rodhalsen lgsnes. Traeet saettes i lod, og tilfyldningsjorden traedes forsigtigt
til omkring klumpen i lag pa 20 cm ad gangen. Klumpen dakkes med max. 5 cm jord. Treeets rodhals skal
veaere i samme hgjde, som den har veaeret i planteskolen. Klumper med mere end 50 % spagnum eller lgse
klumper accepteres ikke.

11.3.1.3 Plantning - barrodsplanter

Fer plantning renskaeres flossede redder. Knakkede og meget lange redder beskaeres ligeledes.
Plantehullet udgraves til en sterrelse, der muligger, at redderne kan fordeles symmetrisk om planten og
ingen steder bgjes for at kunne vaere i plantehullet. Bunden under roden skal veaere lgs, men dog sa fast, at
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den ikke saetter sig. Traeet saettes i lod, og tilfyldningsjorden traedes forsigtigt til omkring roden i lag pa 20
cm ad gangen. Ved tilfyldning skal det pases, at rodhalsen ikke daekkes med jord, men saettesisamme hegjde
som den har veeret i planteskolen og i niveau med den omgivende kantbegraensning eller tilstedende faste
belaegning.

11.3.1.4 Opbinding - klumpplanter og barrodsplanter

Stolperne rammes ned i lod fer plantning, til de star fast til ca. 70 cm i terraen. Herefter skaeres de af 100-120
cm over terraen. Bindingerne fastgeres med gummilaerredstropper og mellemstykker eller tilsvarende.

11.3.1.5 Finish

Alle etiketter og maerkeband fjernes fra alle planter. Knaekkede kviste og krydsende grene beskaeres og
fjernes. Plantehullet afleveres renset for ukrudt, kantafstukket og ryddet for affald af enhver art.

11.3.1.6 Vandingssakke og vandingsvolde

Ved hvert trae leveres 2 vandingssaekke a 75 |. Vandingssaekke opsaettes omkring traeets stamme, ved
flerstammede traeer dog med strips lest omkring opbindingsstokkene, og iht. leveranderanvisninger.
Vandingssaekke er bygherrens ejendom og oplagsplads efter brug aftales med Forvaltningen.
Vandingssakke skal nedtages, fjernes og hjemtages udenfor vandingssaesonen og genopsattes det
efterfelgende forar.

11.4 Plantning af haek/buske
Plantning af haek/buske udferes efter geeldende normer og vejledninger.
11.5 Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal vedlaegges KS-mappen.

11.5.1  Kontrol af plantehuller

Entreprengren skal fotodokumentere de enkelte udferte plantehuller inden tilfyldning af vaekst- /
alletraesmuld eller rodvenlige baerelag. Dokumentationen indgar som del af kvalitetssikringsmaterialet.

Som kontrol af de udgravede plantehuller udferes vandnedsivningspraver svarende til 10 % af de etablerede
plantehuller. Praverne nummereres og journaliseres som del af kvalitetssikringen. Dato, klokkeslaet for
prevetagning, vandmaengde samt forsinkelsestid (for udsivning af vand fra plantehullet) registreres. Ved
laengere forsinkelsestid end 4 timer for 150 | vand, svarende til ca. 10 m? plantehul, kraeves en yderligere
lgsning af bunden i plantehullet/arealet. Preverne skal forevises bygherrens tilsyn, inden plantningen ma
pabegyndes.

11.5.2 Pleje og saltbeskyttelse indtil aflevering og i plejeperioden

Indtil aflevering og i plejeperioden udferes pleje, saltbeskyttelse og vanding af beplantning i henhold til
nedenstdende beskrivelse.
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11.5.2.1 Aflevering

Ved aflevering skal plantningen vaere i god vaekst. Plantninger afleveres efter udspring i juni dret efter
plantning. Den eventuelt mellemliggende periode mellem anlaeggets aflevering og afleveringen af
beplantning skal indregnes som drifts- og vedligeholdelsesomkostning for entrepreneren. Entreprenaren
passer beplantningen i denne periode indtil afleveringen af beplantningen.

11.5.2.2 Plejeperiode
Plejeperioden er 3 ar.

Safremt plejeperiodens laengde tillader det, afholdes der 2 arlige gennemgange af beplantningen i
henholdsvis juni og oktober inden lgvfald, hvor beplantningen gennemgas af entrepreneren, bygherrens
tilsyn. Beplantningen skal veere i god vaekst og grosikker. Alle eventuelle efterplantninger skal veere
foretaget eller klargjort til efterdret. Entrepreneren leverer skriftlig dokumentation for omfanget af
efterplantninger.

11.5.2.3 Ukrudtsbekeempelse

Min. 6 - 8 gange i seesonen forar og efterdr gennemgas plantningerne. Arbejdet skal foretages mekanisk, og
ukrudtet skal opsamles, fjernes fra bedene og bortskaffes herefter. Bede kultiveres, der lasnes omkring
planternes steengeldele, og der efterplantes, hvis planterne mistrives eller de er gdet ud. Ukrudt ma aldrig
kaste fre og skal bortluges.

11.5.2.4 Vanding

Vand ma ikke vaere en manglende faktor. Det er entreprenerens ansvar at sikre god etablering af
beplantningen, dette indebaerer at beplantningerne altid har vand nok. Som minimum skal der vandes 13
gange fordelt pr. vaekstsaeson i fugtige saesoner. For traeer (gade-, vej- og parktraeer) vandes som minimum
1gang pr. 14. dag fra 15. april - 1. juli, 1 gang pr. uge fra 1. juli til 15. august, og fra 15. august — o1. september
1gang pr. 14 dag.

15. april — 1. juli 1. juli—15. august 15. august — o1. september

Vanding 1 gang hver 14. dag Vanding 1 gang hver uge Vanding 1 gang hver 14. dag

Vanding: uge 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Vanding uge: 27, 28, 29, 30, 31 Vanding uge: 33, 35

6 gange vanding 5 gange vanding 2 gange vanding

Det tilstraebes, at der kun vandes i de tidlige morgentimer eller sene timer pa dagen og aldrig i fuld sol. Ved
varmt vejr med hgj fordampning overbruses blad og knopdele. Vandmaengden vil i disse tilfaelde saettes op.
Ved benyttelse af vandingssaekke kan der vandes hele degnet.

Traeer vandes med ca. 150 | vand pr. trae pr. gang ved hver vanding.
— .
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Ved mindre traeer eller traeer i sterre grupper og buske i jordarealer vandes med ca. 5o | vand pr. plante ved
hver vanding.

Der vandes i vandingssaekke, hvor det ikke er muligt at vande i vandingssaekke, kan der vandes i
vandingsvold, eller i vandingssystem.

Ved vanding direkte i/pa jorden skal jorden i princippet gennemvaades ved hver vanding, og overskydende
vand skal kunne traekke bort inden for ¥4 time. Der vandes fra vandingsvogn med slange uden tryk.

Vandingen skal dokumenteres overfor byggeledelsen og efter hver vanding vedlaegges dokumentation i KS-
mappen til byggeledelsen omkring vandingstidspunkt, og vandmaengde pr. tree.

Entreprener udarbejder detaljeret vandingsrapport, som vedlaegges KS-mappen til byggeledelsen, inden
efterdrs- og forarsgennemgangen. Vandingsrapporten skal indeholde data om vandingstidspunkt, og -
maengde.

Beskaering af traeer: Knaekkede grene og grene der generer faerdsel fjernes labende.

11.5.2.5 Gedskning

Plantearealer tilferes 5 kg. NPK 12-4-14, klorfattig pr. 200 m?, eller en gedning, der modsvarer resultaterne
af de udtagne jordprever. Gedningen fordeles jeevnt pd plantearealer, omkring traeerne eller i
vandingsrerene.

11.5.3 Udfaldskrav

Ved aflevering skal al beplantning vaere i god vaekst. Beplantningen (traeer, buske, stauder og bundplanter)
afleveres, nar de er udsprunget medio juni dret efter plantning.

Alle evt. udgdede, frostskadede og hensygnende planter (treeer, buske, stauder og bundplanter)
efterplantes vederlagsfrit af entrepreneren.
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12 Diverse arbejder
12.1 Alment
Arbejdet omfatter:
e Levering og legning af PE-kabelrar
e Levering og udlaegning af geonet
12.2 Materialer
12.2.1 PE-rer

Alle trekrer udferes som dobbeltvaeggede PE-rer, glat indvendigt, med dakplast for markering af rer ved
nedgravning. Omfang og placering iht. tegninger og TBL.

Kabelrar for EL skal vaere rede, dimension @110 mm.
12.2.2 Geonet
Geonet med egenskaber og kvaliteter som type Tensat TriAx 160 fra Byggros eller lignende.
12.3 Udferelse
12.3.1  PE-rer, kabler og deekband
Kabler leveres af entrepreneren og traekkes af Knudsker El.
PE-rer @110 mm laegges i 8o cm dybde til overside rer.
Placering af rer fremgar af tegninger. Samlinger skal tapes.

Der ma ikke opsaettes ekstra skabe til samling af kabler. Der ma ikke opsaettes kabelbrende og alle samlinger
og el-tekniske komponenter skal placeres over jord.

Generelt skal det tilstraebes, at kabelgrave tildeekkes samme dag, som de er gravet.

Entreprengren skal falge kabelleveranderens anvisninger med hensyn til bl.a. treek i ledere, bgjningsradier,
handtering og montering ved lave temperaturer.

Hvor kabler ligger uden for rer ved standere mv. skal de ligge i sand da sten i stabilgrus med tiden vil
perforere kappen.

Ledninger, fx i handlister, ma ikke ligge frit og vaere tilgaengelige for alle. Sddanne ledninger skal veere
afskaermet ift. tyveri og haervaerk, og samtidig veere mulige at drifte.
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12.3.2 Geonet

Geonet udlaegges efter instruktioner og vejledninger fra leveranderen. Der skal regnes med 30 cm overlap
pr. bane.

12.4 Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal vedlzegges KS dokumentation.

12.4.1 Opmaling og registrering af traekror

En forudsaetning for at der kan afholdes afleveringsforretning er, at dokumentationen er fremsendt til
bygherre og dennes driftsoperater senest 5 hverdage inden afleveringsforretningen.

Bornholm Regionskommune og dennes tilsyn skal inden afleveringsforretning, modtage elektronisk:

e Malsat opmalingstegning af treekrer i DGN og DWG-format.
e Indmaling af traekrer i 3ben grav i elektronisk format

12.4.2 PE-rer
Anvendelsen af dobbeltvaeggede polyeten (PE) kabelrer skal dokumenteres.

Endvidere skal alle kabelrar indmales inklusive koter i aben grav. Resultaterne afleveres til Bygherren. Der
henvises til Tegningskrav.
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Bilag A: Komprimering

Bilag A: Komprimering
Der henvises til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB), pkt. 4.3.

Bilaget angiver generelle bestemmelser vedrerende kontrol af materialer og komprimering af jord og
ubundne grusbaerelag. For preveudtagning og prevningsmetoder gzelder:

DS 405.0 -.11, Prevningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer, alle dateret februar 1978

Statens Vejlaboratoriums “Prgvningsmetoder, Vejmaterialer, Bitumingse belaegningsmaterialer”. For de
enkelte haefter gaelder den seneste udgave, udgivet pa tilbudsdagen

Statens Vejlaboratoriums “Prgveforskrifter for vejgeotekniske rutineforseg, haefte 611", maj 1969

Statens Vejlaboratoriums Leverings- og prevningsmetoder, nr. 16, 1984, "Komprimeringskontrol efter
isotopmetode”

Statens Vejlaboratoriums notat nr. 169, aug. 1984, rev. maj 1986, “Brugervejledning til Isotopsonde, Troxler
3411 B”.

Hvor disse referencer ikke er deekkende, skal kontrol udferes som beskrevet i SAB-afsnittene i avrigt.
Hvis prever er omtalt i sdvel DS 405 som haefte 611 gaelder DS 405 forud for haefte 611.

Opstar der yderligere behov for kontrol, skal denne s& vidt muligt udferes efter metoder anerkendt af
Vejteknisk Institut.

12.5 Alment

Bygherren forudsaetter generelt, at kontrol af materialernes komprimeringsgrad sker ved brug af
isotopmetoden som beskrevet i VI/SV’s pravningsmetoder nr. 16 og VI/SV notat nr. 168 og 169.

I ledningsgrave skal kontrol udferes med afskaermet isotopudstyr som naermere aftalt med byggeledelsen,
eller der anvendes en af byggeledelsen godkendt type maleudstyr.
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12.6 Komprimeringskrav

Bilag A: Komprimering

De talmaessige komprimeringskrav afhanger af den valgte metode til bestemmelse af den maksimale
terdensitet, som angivet i nedenstdende skema:

Komprimeringskrav - Isotopmaling

Laboratoriereference >

%-standard proctor

%-vibration

Materiale Middel Min. Middel Min.
Ler (rdjord < 2 m dybde)” | 96 93 - -
Sand (rdjord < 2m dybde) | 98 95 98 95
1) 2)

Bundsikringsgrus (BG) ? | 100 97 95 92
Stabiltgrus (SG) - - 95 92

1) Ved dybde > 2 m under vejoverflade, reduceres de naevnte krav med 4 % point

2) Ved et indhold af partikler over 16 mm > 10 % skal benyttes %-vibration

Dokumentation af forsegsresultaterne afleveres til byggeledelsen pa godkendte skemaer, hvor alle
nedvendige oplysninger vedrarende prevebestemmelse og stedbestemmelse skal fremga.

Kasserer byggeledelsen (dele af) arbejdet, skal entreprengren for egen regning omgere dette og ved
fornyede kontrolforseg dokumentere kvaliteten.
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Bilag B: Miljeteknisk undersegelse

Bilag B: Miljeteknisk undersagelse

Se vedlagte pdf for geo- og miljgtekniske undersggelse: “207138_R1_vo”

r»—"‘—“. :
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