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1. Arbejdsplads mv. 
 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Arbejdsplads 

mv. 

 I det følgende anvendes betegnelsen arbejdsarealet som fællesbetegnelse for de arealer, der 
på arbejdspladstegningerne er benævnt arbejdsområder (områder, hvor der arbejdes) og 
byggepladsarealer (skurby og materialeopbevaring). 

 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS 
UDFØRELSE 

 1.1.1 Generelt  

 Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med de forskellige arbejdsvilkår. Mener 
entreprenøren, at der efter tilbudsgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette med-
deles byggeledelsen skriftligt, inden arbejdet påbegyndes i det pågældende område. 

Indsigelse mod bygherrenivellementer af eksisterende forhold skal ske skriftligt senest 1 uge 
før der gøres indgreb i et arbejdsareal. 

Intet må fjernes fra arbejdsarealerne, før byggeledelsen har taget stilling til, om det skal gen-
bruges. 

 1.1.2 Ansvar og fotoregistrering 

 Entreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsarealerne i den tid, han disponerer over dem, 
inkl. det areal bygherren har stillet til rådighed for skur- og materielplads mv.  

Udgifter til afhjælpning af fejl og mangler ved eksisterende belægninger, kantbegrænsnin-
ger, brønde, dæksler, riste trapper, lyskasser mv. vil kun blive godtgjort entreprenøren, hvis 
han inden arbejdet påbegyndes, detaljeret har dokumenteret over for byggeledelsen, at 
manglerne/fejlene er til stede på dette tidspunkt. 

Som dokumentation for tilstanden før arbejdets igangsætning skal entreprenøren foretage 
en fotoregistrering af området. Specielt bør der tages nærbilleder de steder, hvor entreprisen 
støder op til bygninger, indgange, porte, trapper, lyskasser mv. ejet af tredjemand samt alt 
indenfor entreprisegrænsen, der skal bevares herunder beplantning i og ved entrepriseom-
rådet. Fotoregisteringen fremsendes til byggeledelsen ved opstart. 

 1.1.3 Arbejder sideløbende med denne entreprise 

 I anlægsperioden eller umiddelbart før vil der ved anden entreprenør foregå følgende arbej-
der, der har eller kan få indflydelse på entreprisen: 

Entreprenøren skal påregne koordineringsarbejder med de øvrige entreprenører/lednings-
ejere. 

• Daglig renholdelse af det offentlige areal omkring skurbyen/byggepladsen 

• Ledningsrelaterede arbejder: hævning af dæksler og evt. flytning af el-ledninger. 

• Sideflytning af belysningsmaster ved Bornholms Regionskommune 

 1.1.4 Begrænsninger på udførelsen af arbejder 
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 Udførelsen af anlægsarbejderne skal udføres iht. følgende: 

• Der må kun arbejdes på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 06:30 og 17:30 og 
lørdage mellem kl. 6:30 og 17:30, medmindre andet forinden er godkendt af vejmyn-
digheden og byggeledelsen. 

• Entreprenøren skal overholde de miljøkrav der er angivet i SAB afsnit 1.7.  

• For arbejder uden for de nævnte tidsrum eller arbejder der ikke overholder miljøkrav 
kan der ansøges om dispensation.  

Medmindre andet aftales med byggeledelsen, udføres bygherrens tilsyn kun i tidsrummet 
mandag til fredag kl. 8.00-16.00. 

 1.2 AFSÆTNING 

 1.2.1 Bygherrens afsætning 

 Afsætningsdata fremgår af tegningsmaterialet på tegningen ’eksisterende forhold’. Center 
for indmålte dæksler kan anvendes som sammenknytningspunkter. Påvisning kan ske efter 
nærmere aftale med byggeledelsen. 

 1.2.2 Entreprenørens afsætning 

 Al detail afsætning påhviler entreprenøren, som alene har ansvaret for, at alle i projektet fo-
reskrevne mål, flugter og koter mv. nøje er overholdt i det færdige arbejde. 

Center for indmålte dæksler på tegningen ’eksisterende forhold’ kan anvendes som sammen-
knytningspunkter. Entreprenøren skal udføre al afsætning på basis af disse sammenknyt-
ningspunkter efter aftale med byggeledelsen. Koordinater er i henhold til DKTM 4 og koter 
efter DVR 90. 

Mål til faste genstande som hushjørner, eksisterende kantsten mv. må kun benyttes ved 
grovkontrol af afsætningen. 

 1.2.3 Sikring af hovedafsætning 

 Det påhviler entreprenøren at sikre bygherrens hovedafsætning ved etablering af sikrings-
punkter uden for arbejdsarealet eller på anden betryggende måde. 

 1.3 ARBEJDSOMRÅDE OG ADGANGSVEJE 

 1.3.1 Arbejdsområde, skurplads mv. 

 Arbejdsområdet er markeret ved en entreprisegrænse. 

 Entreprenøren skal opsætte et skilt med kontaktperson inkl. telefonnummer på. 

 Trafik på sidevejene skal begrænses. Hvis entreprenøren forvolder skade på eksisterende vej-
arealer, skal disse omgående udbedres for entreprenørens regning. 

Nødvendig etablering, vedligehold og forstærkning af interne adgangsveje for transport af 
materialer mv. påhviler entreprenøren. 

Entreprenøren kan disponere over et samlet areal på ca. 1300 m2 som fremgår af tegningen 
’Arbejdspladsplan’ til opstilling af mandskabsskure, materialecontainere, materiel mv.  
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Arealerne er beliggende på hhv. Rønnehallens parkeringsplads (skurvogn), Græsareal ved 
Rønnehallens adgangsvej samt hjørnet af markarealet overfor Kommandanthøjen (materi-
eloplag). Nærmere aftale vedr. placering af skurvogn laves ved opstart.  

 Arealet skal indhegnes med byggepladshegn og holdes i ryddelig stand. 

For vinterperioden (1. november til 31. marts) skal snerydning og glatførebekæmpelse på 
veje, pladser og stier langs med og inden for arbejdsområdet, der er taget i brug af den of-
fentlige trafik, udføres ved bygherrens foranstaltning. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig 
ulemper fra sne mv. hidrørende fra denne rydning og henlagt langs med færdselsarealerne. 

Snerydning og glatførebekæmpelse på byggepladsens område planlægges og varetages af 
entreprenøren. 

Arealet inkl. adgangsvej skal ved arbejdets afslutning afleveres i samme stand, som det blev 
overdraget. Om nødvendigt skal entreprenøren beskytte belægningerne med køreplader. 

 Byggeledelsen er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. I 
tvivlstilfælde kan byggeledelsen forlange køretøjerne vejet på en autoriseret vægt. Hvis der 
ved vejningen konstateres overvægt, betaler entreprenøren alle udgifter til vejning og ekstra 
kørsel. I modsatte fald betaler bygherre for disse udgifter. 

 1.3.2 Materialedeponering 

 Det gælder generelt, at materialer skal deponeres på en sådan måde, at de ikke kan vælte 
eller umiddelbart kan benyttes ved hærværk og lignende. 

 1.3.3 Mandskabsskure og møderum mv. 

 Det påhviler entreprenøren at sørge for mandskabsskure mv. i henhold til Arbejdstilsynets 
krav. 

 Entreprenøren skal stille et møderum til rådighed for bygherre og byggeledelsen til brug ved 
byggemøder og sikkerhedsmøder. Møderummet skal være opvarmet, rengjort og møbleret 
samt have adgang til toilet. Møderummet kan være fælles med et af entreprenørens egne 
lokaler, blot det opfylder ovenstående krav. 

 Entreprenøren skal sørge for etablering, vedligehold og drift af vand, el, afløb, telefon mv. 

 1.4 FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 

 1.4.1 Generelt 

 Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at færdsel på offentlige eller private veje kan 
foregå på en forsvarlig måde og med mindst mulig ulempe for trafikanter (herunder dagre-
novation), beboere, skolebørn, sportsudøvere, forretningsdrivende og BAT mv. 

Hvis der planlægges midlertidige ændringer af adgangsforholdene til en ejendom, skal en-
treprenøren advisere Bygherre samt de berørte borgere om dette senest 3 uger før iværk-
sættelsen af ændringerne, således at bygherre i god tid kan advisere ejerne og brugerne af 
ejendommen. 

Færdsel på de eksisterende veje og stier skal opretholdes.  



7 

 

Torneværksvej   

Særlige Arbejdsbeskrivelser - SAB  04.04.2023 

Bygherre har udarbejdet trafikafmærkningsplaner, disse kan entreprenøren anvende til sin 
ansøgning om gravetilladelse. Det påhviler entreprenøren at justere trafikafviklingsplanerne 
efter vejmyndigheder og politi, for at opnå gravetilladelser. 

Entreprenøren skal levere, opsætte/udføre og vedligeholde al afspærring, midlertidige skilte 
og striber, midlertidige signalanlæg, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefæ-
stelser, gangbroer, jernplader mv., som vejregler, myndigheder og tilsyn måtte forlange. 

Entreprenøren skal foretage de nødvendige afmærkninger, trafikreguleringer mv., som kræ-
ves af byggeledelsen, vejmyndigheden, politiet eller arbejdstilsynet ved arbejde i eller ved 
eksisterende veje og stier. 

I trafikafviklingsplanerne er indarbejdet, at Torneværksvej ensrettes mod øst i anlægsperio-
den. Trafikafviklingen indeholder desuden en omkørselsrute for bilister og bustrafik. 

 1.5 LEDNINGER 

 1.5.1 Generelt 

 Entreprenøren skal forespørge i Ledningsejerregisteret, og selv indhente aktuelle lednings-
oplysninger fra de enkelte ledningsejere. Evt. gener fra ledningsarbejders udførelse beretti-
ger ikke til ekstrabetaling. 

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller kabler, 
hvis placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren eller lednings-
ejerne. 

Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes. Bygherren 
og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter udløst af uforudsete ledninger afregnes ef-
ter forudgående aftale. 

Der afholdes et ledningsejermøde inden opstart, hvor der er risiko for at der kommer aftaler 
om nye flytninger/omlægninger mv. Entreprenøren skal deltage på dette ledningsejer-
møde. Entreprenøren skal forvente at udføre en del gravearbejde for ledningsejerne i for-
bindelse med flytninger/omlægninger. Udgiften hertil skal sendes direkte til de respektive 
ledningsejere. Bygherre vil således ikke betale entreprenøren for arbejder udført for led-
ningsejere. Entreprenøren skal være til rådighed for afhjælpning af ledningsejernes flytnin-
ger/omlægninger.  

Evt. gener fra ledningsarbejders udførelse berettiger ikke til ekstrabetaling eller tidsfristfor-
længelse. 

Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles byggeledelsen og led-
ningsejer. 

 1.5.2 Specifikt for denne entreprise 

 Bygherren har kendskab til de på ledningsplanen viste eksisterende og fremtidige ledninger 
inden for arbejdsområdet. De viste ledningsplaceringer kan ikke påregnes at være nøjag-
tige og opdaterede. 

Der kan i perioden forekomme ledningsarbejder ved ledningsejer, som entreprenøren skal 
koordinere med. Alt heromkring afklares senere. 

 1.6 GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER 
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 Der er ikke udført geotekniske undersøgelser i forbindelse med denne entreprise. 

 1.6.1 Jordforurening 

 Arealet er ikke områdeklassificeret. 

 1.6.2 Forundersøgelser 

 Der er ikke gennemført forundersøgelser. 

  

 1.7 MILJØKRAV 

 1.7.1 Støj og vibrationer 

 Der skal vælges maskiner og arbejdsmetoder, således at omgivelserne generes mindst mu-
ligt af støj og vibrationer. Grænseværdier vedrørende støj og vibrationer skal overholdes. 

Entreprenøren skal overholde BRKs tomgangsregulativ. 

Entreprenøren skal før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan 
give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere bygherren, således 
at denne i god tid kan advisere naboer, der forventes berørt af generne.  
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2. Jordarbejder 
 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Jordarbejder. 

 2.1 ALMENT 

 Rydningens og jordarbejdernes omfang og placering fremgår af tegning: Rydningsplan. 

 2.2 FORBEREDENDE ARBEJDER 

 Overskydende materialer fra rydning, nedrivning og opbrydning køres til en godkendt modtageplads 
ved entreprenørens foranstaltning. Entreprenøren skal dokumentere, at dette er sket, ved vejesedler 
der vedlægges KS-mappen. 

 2.2.1 Rydning 

 2.2.1.1 Alment 

 Rydningen omfatter: 

• marksten 

• nedtagning af belysningsmaster på Torneværksvej samt genopsætning i ny position (ekskl. el-
arbejder) 

• færdselstavler (tavler, der skal genopsættes, skal lægges i depot, øvrige tavler skal bortskaf-
fes) eller andet vejudstyr 

• træer og buske/krat inkl. rydning af tilbageblevne stød/stubbe 

 

Dokumentation for mængder der bortkøres skal forelægges byggeledelsen og dokumenteres ved ve-
jesedler der vedlægges KS-mappen. 

 2.2.1.2 Udførelse 

 Rydningens omfang skal aftales med byggeledelsen, og rydningen må først udføres, når arbejdets 
fremdrift kræver det.  

Belysningsarmaturer frakobles ved Knudsker El og nedtages om nødvendigt til deponering. 

Ved nedtagning af vejudstyr og anden aptering bærer entreprenøren det fulde ansvar for, at dette ikke 
beskadiges, mens det er i hans varetægt. 

Ryddet overskydende vejudstyr og anden aptering skal lægges i depot for genanvendelse eller leveres 
på en plads inden for kommunegrænsen. 

Belysningsmaster: 

Belysningsmaster nedtages og fundamenter opgraves til hhv. bortskaffelse og depot af entreprenø-
ren. Alt elarbejde i forbindelse med nedtagning og senere genopsætning af belysningsmaster udføres 
ved Knudsker El som bygherreleverence.  

Til entreprisen henhører det entreprenøren at genbruge alle eksisterende fundamenter.   

Nærværende entreprenør bærer ansvaret for korrekt afsætning af fundamenter.  

I betonfundamenter skal der være mulighed for at indføre kabler fra 2 sider forskudt 180⁰.  

Overkant af beton fundament skal etableres i en dybde som muliggør korrekt montering af belys-
ningsmastens fodflange 20cm under færdigt terræn. 
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Master for nedgravning etableres med samme fundament som eksisterende. 

Udgravningen skal være så stor, at der kan foretages komprimering af fyldmaterialet, uden at ma-
stens overflade eller fundament beskadiges.  

Udgravning skal foretages umiddelbart før opstilling af mast, så huller er åbne så kort tid som mu-
ligt.  

Der skal udgrave indtil hullets bund er fast og stabil. Herefter reguleres bunden af hullet med stabilt 
grus til den nødvendige dybde.  

Der skal udføres en effektiv komprimering omkring fundamentet. Tilfyldning udføres med velegnet 
materiale i lag á maks. 0,20 m.  

Jord, der ikke er egnet til tilfyldning, bortskaffes til godkendt deponi.  

Det øverste tilfyldningslag bestemmes af retableringen.  

Master skal opstilles med den afstand til færdsel og busstoppesteder, der foreskrives af udbudsmate-
rialet: 

• Der skal være minimum 0,5 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra vej 

• Der skal være minimum 0,3 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra cykelsti.  

• Master skal fortrinsvis placeres i bagkant fortov 

• Der skal være et gangareal på minimum 1,6 meter mellem gittermaster og andet inventar 
 

Master eller torontoanlæg, som pga. ridser el. andet skal ommales på monteringsstedet, skal males 
med pensel. 

Alle skruer til dæksler m.m. og til betjening af armaturer og lign. skal smøres med grafitfedt eller sili-
konefedt, så de er nemme at demontere ved senere service. 

2.2.1.2 Kontrol 

Gældende for alle arbejder skal følgende kontroller udføres og fremsendes for tilsynet: 

- Fotodokumentation, som udført. 

- Digitale indmålingsfiler 

 2.2.3 Opbrydning og optagning af belægninger 

 2.2.3.1 Alment 

 Entreprenøren skal opbryde alt inden for det til anlægget mv. bestemte arbejdsområde, som kan være 
til hinder for arbejdets rette udførelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdet omfatter: 

• skæring af asfalt og beton 

• fræsning af asfalt og beton 

• opbrydning af eksisterende asfaltbelægninger på grusbærelag/macadam 

• opbrydning af eksisterende betonbelægninger, brosten 

• optagning af betonfliser, chaussésten, brosten, granitkantsten, mv. 

• opbrydning af nedløbsbrønde og stikledning, evt. afpropning af stikledning og efterfølgende 
tilfyldning. 
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 2.2.3.2 Materialer 

 Der tilstræbes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer. 

Byggeledelsen afgør ud fra de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes 
i projektet. 

 2.2.3.2.1 Beton og granit 

 Byggeledelsen afgør, om opbrudte betonvarer skal genanvendes i entreprisen. Betonvarer, der ikke 
genanvendes i entreprisen, skal fjernes og bortskaffes uden ekstra udgift for bygherren, jf. TAG og 
TBL. 

 Kantsten, der skal genanvendes i entreprisen, rengøres for stribemaling, asfalt, beton og lignende. 
Kantstensender renskæres efter aftale med byggeledelsen. Eventuel sandblæsning og renskæring be-
tales særskilt jf. TBL/TAG. 

 Faskantsten og kløvede kantsten adskilles og sættes på paller med rette sten for sig og kurvesten for 
sig. 

Alle granitmaterialer, som skal køres i depot, skal rengøres inden. 

Materialer, der ikke skal genanvendes, køres til en af de godkendte modtagepladser ved entreprenø-
rens foranstaltning. 

Overskydende chaussé- og brosten køres på depot på Vej & Parks materialeplads i Rønne. 

 2.2.3.3. Udførelse 

 Opbrydning af eksisterende asfaltbefæstelser mod blivende belægninger skal udføres, så kanten står 
jævnt, skarpt og lodret. Afhængig af den eksisterende asfaltbelægning kan dette f.eks. ske ved skæ-
ring af belægningen i dennes fulde tykkelse. 

Ved opbrydning af asfalt, hvor der senere skal tilbagefræses i den eksisterende belægning, skal op-
brydningen blot foretages, så der ikke sker skade på den eksisterende belægning ved f.eks. løftning 
eller ødelæggelse af kanter ved kørsel. Afhængig af den eksisterende asfaltbelægning kan dette f.eks. 
ske ved fræsning eller hugning. For at undgå skader på eksisterende belægninger, skal belægningerne 
forskæres inden der udføres hugning af asfalt eller beton. Hvor der gennemføres fræsning i eks. asfalt-
belægninger, skal der tages mest mulig hensyn til at eksisterende brønde og riste ikke beskadiges. 

Opbrydningen foretages i en bredde, så der til stadighed under opbrydningen og øvrige arbejder er en 
mindst 10 cm bred banket af eksisterende ubundet bærelag langs eksisterende asfaltkant. 

Hvis det før påbegyndelsen af asfaltarbejdet konstateres, at ovennævnte krav ikke er opfyldt, fordi 
eksisterende asfaltkanter er revnede eller eksisterende asfaltbefæstelser er løftet, skal der i nødven-
digt omfang og uden udgift for bygherren foretages fornyet tilbageskæring, således at kravene er op-
fyldt, inden asfaltarbejdet foretages. 

Skæring kan tillades udført i én samlet arbejdsgang, hvis den udføres ved skæring af en rille med en 
bredde mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og lodrette. Byggeledelsen afgør om-
fanget af opbrydningen. 

Ved opbrydning af eksisterende befæstelser skal entreprenøren sørge for, at underliggende lag ikke 
får vand ved nedbør. Dette kan gøres ved kun at åbne et areal, der kan lukkes igen samme dag uden 
regn og/eller sørge for afdækning samt etablering af kanter i tilfælde af regn. 
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Opbrudt asfalt og beton bortskaffes til en modtageplads ved entreprenørens foranstaltning. Vejesed-
ler skal dokumentere mængden og vedlægges KS-mappen. 

 

 2.3 MULDJORDS OG BLØDBUNDSARBEJDER 

 Arbejderne omfatter normale jordarbejder ved vejanlæg, se Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) 
Jordarbejder. Arbejderne omfatter desuden jordarbejder i forbindelse med anlægsgartnerarbejdet jf. 
nedenstående. 

 2.3.1 Generelt 

 Inden levering og indbygning af jord skal entreprenøren ved forureningsanalyser pr. 30 ton dokumen-
tere, at den leverede jord er ren. 

 Jorden analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAHér og tungmetaller (standard-
pakke) med en prøve pr. 30 tons, hvis jorden kommer fra et områdeklassificeret område. Hvis jorden 
stammer fra et område, der ikke er områdeklassificeret (landzone), skal jordens renhed dokumenteres 
med en prøve pr. 300 tons.  

Resultatet af analysen skal forevises byggeledelsen inden jorden leveres på pladsen. 

 Entreprenør skal aflevere dokumentation for, hvorfra rå- og muldjord er leveret, og jorden skal være 
friskafrømmet. Dokumentationen vedlægges KS dokumentation. 

 2.3.2 Håndtering af jord 

 Arealet er ikke områdeklassificeret ej heller kortlagt. 

Jord, der skal bortkøres fra arealet, skal analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af 
PAHér og tungmetaller (standardpakke) med en prøve pr. 30 tons. 

 2.3.3 Afgravning af jord 

 Ved afgravning på arealer, hvor der senere skal plantes eller sås græs, skal råjorden grubbes i max. 60 
cm dybde. Den aktuelle grubbedybde aftales under hensyn til eksisterende ledninger og evt. eksiste-
rende signalnet. 

Ved fjernelse af overfladebelægning omkring træer, der skal bevares, eller afgravning af materialer 
(jord/grus/stabilt grus mm.) omkring træernes stammer og overliggende rødder, håndgraves der om 
nødvendigt omkring stammerne og rødderne for ikke at beskadige disse. Blotlagte rødder tildækkes 
straks med muld. 

 Hvis der under gravearbejdet stødes på uforudset forurening, skal arbejdet stoppes og byggeledelsen 
kontaktes. 

Jordanmeldelse: 

Al yderligere jordflytning skal anmeldes til Bornholms Regionskommune via Jordweb.  

 2.3.4 Indbygning af jord (muld- og råjord) 

 Der udtages muldprøver og leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af jordens indhold af K, 
Ca, Mn, Br, P samt oplysninger om jordens pH-værdi. Den leveret muldjords pH-værdi må ikke over-
stige 7,0-7,5. 
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Ved for høj pH-værdi skal muldjorden beriges med svovlblomme, kalkfri grus eller tilsvarende for at 
opnå den ønskede pH-værdi. 

 Dokumentationen skal vedlægges KS dokumentation og foreligge inden levering af jorden på pladsen. 
Dokumentationen skal indgå som en del af kvalitetssikringen. 

 2.3.4.1 Krav til leveret råjord:  

 Råjordens andel af ler og silt må ikke overstige 15-20 %, finsand må ikke overstige 40 % og grovsand 
må ikke overstige 40 % af den samlede vægtprocent i den leverede råjord. 

 2.3.4.2 Krav til leveret muldjord:  

 Muldjorden må ikke være for leret eller fed, hvilket vil sige, at sammenlagt må andelen af ler og silt 
ikke overstige 15-20 %, humus ikke overstige 2-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke over-
stige 40 % af den samlede vægtprocent i den leverede muldjord. pH-værdien må ikke overstige 7,5. 

Leveret muldjord må ikke indeholde fremmedlegemer, aggressiv, besværlig ukrudtsvækst, såsom 
padderok, tidsler, skvalderkål samt andre fremmedlegemer som sten og større bestanddele, der er 
større end 2,5 cm i diameter. 

Såfremt der ikke før levering foreligger dokumentation fra leverandør, skal der efter udlægning af mul-
den tages et antal jordprøver der analyseres for indhold af K, Ca, Mn, Mg, Br, og P samt for pH-værdi. 

 2.3.4.3 Udlægning 

 Muldudlægning skal foregå med grab og ved håndarbejde, således at der ingen steder køres på rå-
jordsoverflade, hvor der skal være plantevækst. Al jordtransport skal ske på befæstede eller fremtidigt 
befæstede arealer. 

 2.3.4.4 Finregulering og kultivering 

 Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skema ”Normer og Vejledning for 
Anlægsgartnerarbejde” 2015 i relation til angivne koter med en tolerance på +/- 2 cm. 

Efter udlægning, grovregulering og grubning af alle arealer kultiveres jorden, indtil der er tilvejebragt 
en sund og veldrænet jordstruktur, og jorden udgør et egnet vækstmedium for planter. 

Bearbejdningen må kun udføres i tørt vejr, og når jorden har den tørhedsgrad, der er nødvendig for 
bearbejdning. For arealer, der ikke kan bearbejdes maskinelt, udføres 1 gang grundig gravning og der-
efter bearbejdning med håndkultivator. Sten over 4 cm må ikke forekomme i de fremtidige planteare-
aler og skal derfor indsamles i forbindelse med jordbearbejdningen. Endvidere fjernes rødder og sær-
ligt groft ukrudt. 

 2.3.4.5 Gødskning 

 Entreprenøren skal medregne levering og udstrøning af følgende gødningsmængder:  

Plantearealer tilføres 5 kg. NPK 12-4-14, klorfattig pr. 100 m², eller en gødning der modsvarer resulta-
tet af jordprøverne. Gødningen fordeles jævnt på de nævnte arealer. 

Gødskning må ikke udføres, før muldfladerne er finplanerede. Det må påregnes, at spredningen kun 
kan gennemføres ved almindelig håndspredning eller anvendelse af håndtrukket spreder. 

 2.3.5 Bortskaffelse af forurenet jord indeholdende brokker og lignende 

 Al udsætningsjord skal transporteres til godkendt modtageplads ved entreprenørens foranstaltning. 
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 Forekommer jord iblandet affald, skal entreprenøren underrette byggeledelsen, der vil afgøre, hvor-
vidt brokker og lignende skal frasorteres. Sortering afregnes i givet fald som et tillægsarbejde. 

Den kritiske grænse for, om jorden indeholder affald, afgøres af modtageren. 

Afgravning og udsætning af jord indeholdende brokker og lignende betales særskilt jf. TAG. 

Evt. kildesortering på pladsen aftales med byggeledelsen. Evt. vejesedler og analyser forelægges byg-
geledelsen og vejesedler vedlægges KS-mappen. 

 2.4 KONTROL 

 2.4.1 Nivellement af råjord 

 Dokumentation af råjordsplanum med nivellement 5x5 m net aftales med byggeledelsen. Koter og 
kopi af nivellement afleveres til byggeledelsen. 

 2.5 GRÆSAREALER 

 2.5.1 Omfang 

 • Græs – sået 

 2.5.2 Græs – sået 

 Der udsås så vidt muligt i fugtigt/varmt vejr. Der udsås 2 kg græsfrø pr. 100 m2. Al etablering og såning 
af græsplæner sker i henhold til leverandøranvisninger. Der anvendes flg. græsblanding: Masterline 
Vejrabat, DLF 

 Græsset sås i perioden april–september. Andre perioder ud over denne skal godkendes af byggeledel-
sen, og entreprenøren må regne med at efterså/reparere større flader ved såning i andre perioder. 

Græsset sås med maskinsåning eller manuelt. Efter udsåning foretages fasttrykning og delvis dækning 
af frøet ved tromling med let havetromle eller græssåningsmaskine, så frøene trykkes ned i jorden. Ca. 
5 uger efter såning, eller når græsset har nået en højde af ca. 8 cm, udføres slåning med valseklipper, 
klippehøjde 4 cm. De opgivne koter og nøjagtigheder skal overholdes, og den færdige plæne skal være 
jævn, svarende til Normer for Anlægsgartnerarbejde 2015. 

I projekterede muldarealer til sået græs lægges muldoverfladen 2 cm under tilgrænsende belægnings-
flader. 

 2.5.4 Kontrol 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer el-
ler lignende vedlægges KS-mappen. 
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3. Afvanding 
 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afvanding, 

og Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave i jord. 

Endvidere gælder: 

Arbejdstilsynets ”Bekendtgørelse om kloakarbejde mv.” nr. 473 af 7. oktober 1983 og nr. 9 af 
14. januar 1988. 

 3.1 ALMENT 

 Arbejdet omfatter: 

• Levering og sætning af nedløbsbrønde og snydebrønde med rist og flydende karm 

• Levering og lægning af stikledninger, inkl. tilslutning til brønde og kloak. 

• Levering og etablering af forkrøppet dæksel 

• Regulering af eksisterende riste og brønddæksler 

• Afpropning med rottestopspærre 

Udgravninger skal i hele perioden holdes fri for vand. 

Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye afløbsledninger, skal verificeres ved 
prøvegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger. 

 3.2 MATERIALER 

 3.2.1 Tætte ledninger 

 3.2.1.1 Plastrør 

 Stikledning fra nedløbsbrønde udføres af Ø 160 mm PP – S 

Hovedledninger udføres af PP – S.  

 3.2.1.2 Tilslutning til hovedledning 

 Ved tilslutning til hovedledninger skal der bruges muffer af BEOF’s godkendte typer. 

 3.2.2 Brønde 

 Nedløbsbrønde for vejafvanding udføres som PP-rendestensbrønd med vandlås og 70 l sand-
fang, inkl. korrugeret opføringsrør. Snydebrønde skal også være PP-brønde. 

 3.2.2.1 Brøndgods 

 Følgende dæksler, riste mv. skal benyttes: Lang skørt til 40t trafik.  

Specieldæksler skal udføres af en autoriseret smed med samme kvalifikationer som neden-
stående.  

 3.2.2.2 Nedløbsbrønde i asfaltarealer 

 Nedløbsbrønde i asfaltarealer skal overholde følgende krav: 

• SG-jern / støbejern 

• Dimension Ø 315 mm 

• 40t belastning 
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• Børnesikker 

• Cyklistvenlig  

• Direkte montering 

Langt skørt og flydende karm. 

3.2.2.3 Rottestopspærre 

Rottestopprop; pose med ekspanderende specialcement, skubbes ud til ledningssyste-
met/hovedledning med en rørnål. Placering mm kontrolleres og dokumenters ved TV-in-
spektion. 

 3.3 UDFØRELSE 

 Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

 3.3.1 Tætte ledninger 

 3.3.1.1 Opgravning 

 Hvis der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprenørens regning ind-
bygges det opgravede materiale eller tilsvarende materiale til korrekt planum, der kompri-
meres således, at de i Bilag A angivne krav er opfyldt. 

Entreprenøren skal løbende levere vejesedler pr. strækning til byggeledelsen og afstemme 
mængderne i forhold til leverede mængder. 

 3.3.1.2. Understøtning, lægning, samling og tilfyldning 

 Rørene lægges på et udjævningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger må ikke forekomme. 
Der skal udgraves for muffer, således at disse ikke bærer rørene. 

Tilfyldning i ledningsgrave foretages med den opgravede råjord, hvis den er indbygningseg-
net, ellers anvendes bundsikringsgrus. 

Råjordens indbygningsegnethed skal aftales med byggeledelsen inden indbygningen foreta-
ges. 

Der skal komprimeres i lag på maks 30 cm og indtil 10 cm over ledningernes top, men aldrig 
over rør. 

Hvis det er nødvendigt at udføre tilslutninger til eksisterende brønde og ledninger ved påbo-
ring, skal sådanne samlinger synes og godkendes af ledningsejerens tilsyn, før tildækning må 
udføres. 

Eventuel udførelse af påboringer skal aftales med BEOF eller anden ledningsejer forinden 
arbejdet tænkes udført og afsluttende syn skal indkaldes i rimelig tid inden arbejdet kan for-
ventes godkendt. 

Eventuel ventetid pga. manglende eller utilstrækkeligt varsel til ledningsejeren for syn er 
bygherren uvedkommende. 

 3.3.1.3 Retablering 

 Hvor der har været foretaget opgravninger i kørebane, fortove, cykelstier, rabatter mv., der 
ikke i denne entreprise skal nybelægges, skal disse retableres og istandsættes, således at de 
konstruktivt og visuelt fremtræder på samme måde som før arbejdets påbegyndelse. 
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 3.3.2 Brønde 

 Højderegulering af faste karme på brønde skal ske ved ilægning af topringe af plast. 

Nedløbsbrønde skal, for så vidt afløbsledningens dybde tillader det, udføres således, at vand-
spejlet i brønden er mindst 75 cm under overside rist. 

Tilfyldning med bundsikringsgrus omkring brønde skal op til udgravningsniveau for tilslut-
tede ledninger. Bundsikringsgrus skal komprimeres til samme komprimeringsgrad som om-
kringliggende materialer. Dog mindst som beskrevet i Bilag A - Komprimering. 

Tilslutninger til sandfangsbrønd, skal udføres med præfabrikeret tilslutnings mellemstykke i 
beton. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal tilslutningerne udføres med diamantborekrone. 
Påhugninger eller lignende accepteres ikke. 

Tilslutninger af plastrør skal ske med overgangsstykke. 

 3.3.2.1 Indmåling 

 Nye rør fra vejbrønde og stikledninger indmåles i åben grav. Resultaterne af indmålingen af-
leveres til Bygherren i DGN format, DWG format eller andet filformat, som kan indlæses i 
kommunens GIS. 

 3.4 KONTROL 

 3.4.1 Materialekontrol 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlægges KS-mappen. 

Rørmaterialer kontrolleres i normalt kontrolniveau. 

 3.4.2 Proceskontrol 

 Der skal udføres indmåling af råjordsplanum. Koter og kopi af nivellement vedlægges KS-
mappen til byggeledelsen. 
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4. Bundsikring af sand og grus 
 4.1 ALMENT 

 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Bundsikring-
slag af sand og grus samt for Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave. 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus (BG). 

I denne entreprise anvendes bundsikringsgrus (BG) til: 

• opfyldning af ledningsgrave og omkring brønde i kørebanearealer 

• opfyldning i gravninger, hvor den opgravede jord efter byggeledelsens vurdering 
ikke kan genanvendes 

• udskiftning af blød bund og uegnet råjord 

• indbygning under belægninger, enkelte steder for kørebane 

 4.2 MATERIALER 

 BG skal overholde de stillede krav til bundsikring kvalitet II. 

 4.3 UDFØRELSE 

 4.3.1 Levering 

 Samtidig levering fra mere end ét produktionssted må kun finde sted efter forudgående af-
tale med byggeledelsen. 

 4.3.2 Udlægning 

 BG skal udlægges snarest muligt efter, at lednings- og brøndarbejder er godkendt af bygge-
ledelsen og BEOF eller anden ledningsejer. 

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering må ikke overstige 300 mm. 

Udlægning skal foregå ved metoder, der hindrer skadelig afblanding og sikrer en ensartet 
fordeling af materialerne. 

 4.3.3 Komprimering 

 I forbindelse med eventuel tilslutning til eksisterende belægninger/bærelag skal sammen-
bygningen ske ved nødvendig opbrydning. 

Hvis grusbærelaget skal henligge i længere tid, navnlig om vinteren i perioder med frost, skal 
komprimeringen eftervises ved en yderligere komprimeringskontrol inden udlægning af næ-
ste lag må påbegyndes. I det tilfælde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kræves 
efterkomprimering inden udlægning af næste lag kan gennemføres. 

Gruslaget skal være frostfrit inden komprimeringen må udføres. 

Komprimering af BG over betonledninger må ikke ske i en højde af mindre end 30 cm over 
rørenes muffefremspring. 

Valg af komprimeringsmateriel skal ske under hensyntagen til, at ledningernes regnings-
mæssige bæreevne ikke overskrides under komprimeringsarbejdet. 

Der henvises i øvrigt til Bilag A - Komprimering. 
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 4.4 KONTROL 

 4.4.1 Generelt 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlægges KS-mappen. Opstår der ved udlæg eller færdsel op-
blanding af underbund og bundsikring, skal disse partier udskiftes vederlagsfrit. 

Vedrørende komprimeringskontrol i ledningsgrave henvises til SAB Afvanding. 

 4.4.2 Materialer 

 Efterfølgende angivelser i m3 er fast mål. 

For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbe-
gyndt 100 m3. 

Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbe-
gyndt 500 m3. 

Ovennævnte materialekontrol skal udføres på pladsen. 

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 

 4.4.3 Komprimering 

 Der henvises til Bilag A - Komprimering. 

Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor bundsikringslaget fremtræder homogent og ens-
artet komprimeret, dog maks. 500 m2 overflade. 
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5. Ubundne bærelag af stabilt grus 
 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ubundne bæ-

relag af stabilt grus. 

 5.1 ALMENT 

 Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus (SG) i tykkelser som anført i TBL. 

Stabilt grus anvendes endvidere i varierende tykkelser ved reguleringer. 

 5.2 MATERIALER 

 5.2.1 Generelt 

 Der skal anvendes stabilt grus med materiale i fraktionen 0 / 32 mm, som skal opfylde speci-
fikationerne for kvalitet II jf. DS 401. 

 5.2.2 Knuste granitmaterialer 

 Stabilt grus (SG) skal bestå uden indhold af organiske bestanddele. 

Samtlige fraktioner skal indeholde knuste eller delvist knuste partikler. I den del af materia-
let, der er større end 4 mm, skal mindst 30 % af kornene have én eller flere brudflader. 

Materialet kaldes i det følgende SG. 

 5.3 UDFØRELSE 

 5.3.1 Udlægning 

 Til imødegåelse af gener ved evt. indtrædende regnvejr, skal al tilkørt materiale udlægges og 
komprimeres inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. 

Ikke indbyggede materialer skal overdækkes med presenninger, således at materialet ikke 
opblødes. Opblødte materialer skal kasseres og bygherren underrettes herom. 

SG-laget skal udlægges umiddelbart efter, at underliggende lag er godkendt og SG-laget skal 
komprimeres i takt med udlægningen.  

Behørig dokumentation skal udleveres til byggeledelsen ifm. godkendelsen. 

 5.3.2 Komprimering 

 Ved komprimering over højtliggende ledninger skal valg af komprimeringsmateriel ske un-
der hensyntagen til, at ledningernes regningsmæssige bæreevne ikke overskrides under 
komprimeringsarbejdet. 

Hvis grusbærelaget skal henligge i længere tid, navnlig om vinteren og i perioder med frost, 
skal komprimeringen efterfølgende eftervises inden udlægning af næste lag kan påbegyn-
des. 

I det tilfælde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kræves efterkomprimering inden 
udlægning af næste lag kan gennemføres. 
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 5.3.3 Regulering 

 Arbejdet skal tilrettelægges således, at færdsel så vidt muligt undgås på det færdige bære-
lag. Hvis arbejdskørsel alligevel forårsager sporkøring, skal gruslaget straks reguleres og 
komprimeres. 

 5.4 KONTROL 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlægges KS-mappen. 

 5.4.1 Materialer 

 Materialer angives i m3 i fast mål. 

For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbe-
gyndt 100 m3. 

Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbe-
gyndt 500 m3. 

Ovennævnte materialekontrol skal udføres på pladsen. 

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 

 5.4.2 Komprimering 

 Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor det stabile grusbærelag fremtræder homogent og 
ensartet komprimeret, dog maks. 250 m2 overflade. 
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6. Varmblandet asfalt 
 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Varmblandet  

asfalt 2012, som er gældende for denne entreprise. 

 6.1 ALMENT 

 Arbejdet omfatter levering og udførelse af asfaltbelægninger med følgende opbygning, som 
anført i Belægningsoversigt 6.1.0. 

Trafikklasse for kørebaneopbygning/parkeringsareal = T2 

 6.1.1 Belægningsoversigt 

 De anvendte belægninger er vist på tværsnittene jf. tegningsliste. 

.  Der udføres følgende belægningstyper: 

 6.1.2 Kørebaneslidlag (Parkeringsareal) 

 - AB 8å, std. vejbitumen, 55 kg/m2 

 6.1.3 Kantfyldninger i kørebane 

 - Slidlag: AB 8å, std. vejbitumen, 55 kg/m2 
- Bærelag: GAB Iå, std. vejbitumen, 190 kg/m2 

 6.1.4 Kørebanebærelag (Parkeringsareal) 

 - Bærelag, std. vejbitumen, 190 kg/m2 

6.1.5 Cykelsti-overkørsler 

 - Slidlag, AB 8å, std. vejbitumen, 55 kg/m2 
- Bærelag, GAB Iå, std. vejbitumen, 190 kg/m2 
- Midlertidige kiler, asfaltmateriale efter entreprenørens eget valg 

6.1.6 Cykelsti 

- Slidlag, AB 6å, std. vejbitumen, 45 kg/m2 
- Bærelag, GAB Iå, std. vejbitumen, 160 kg/m2 
- Midlertidige kiler, asfaltmateriale efter entreprenørens eget valg 

 6.1.7 Ramper 

 - AB 8å, std. vejbitumen (med GAB-kerne ved høje ramper = højere end 10 cm) 

 6.1.8 Entreprenørens ydelser 

 Sidste afsnit i AAB, afsnit 1.1 udgår og erstattes af SAB Arbejdsplads mv. 

 6.1.9 Funktionskrav 

 6.1.9.1 Jævnhed i længderetning 

 Vejens dimensioneringshastighed er mindre end 90 km/t. 
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 6.2 MATERIALER 

 6.2.1 Slidlag 

 6.2.1.1 AB 8å, std. vejbitumen 

 Skal opfylde Vejdirektoratets krav.  

 6.2.1.2 AB 6å, cykelsti, gangarealer og fortovs for- og bagkanter 

 Skal opfylde Vejdirektoratets krav.  

 6.2.2 Opretning 

 6.2.2.1 GAB Iå, std. vejbitumen 

 Som beskrevet i afsnit 6.2.3.1 

 6.2.3 Bærelag 

 6.2.3.1 GAB Iå, std. vejbitumen 

 Skal opfylde Vejdirektoratets krav. 

 6.3 UDFØRELSE 

 6.3.1 Afretning og opretning 

 Afretning/opretning udføres kun efter forudgående aftale med byggeledelsen, medmindre 
omfanget fremgår af tegningsmaterialet. 

Ved tilslutning til eksisterende belægning skal der foretages en nedfræsning i en bredde, så-
ledes at der sikres en forskriftsmæssig udlægningstykkelse. 

Udlægning af asfalt må kun foretages på områder, som er forsvarligt afskærmet fra trafik. 

 6.3.2 Klæbning 

 Der må ikke klæbes til mere end en dags udlægning. Arealet skal afspærres. Ved klæbning 
skal kantsten, dæksler mv. beskyttes mod oversprøjtning. Er tilsmudsning alligevel sket, 
skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning, alternativt udskifte kantsten mv., så-
fremt emnet efter byggeledelsens vurdering ikke kan afrenses tilstrækkeligt. Metode for 
afrensning skal aftales med byggeledelsen. 

 6.3.3 Kanter, samlinger, dæksler og lignende 

 Kantfyldninger opbygges som vist på tegningerne. 

Ved udgravning for kantsten kan den eksisterende asfaltbelægning fjernes ved f.eks. fræs-
ning. I forbindelse med udgravningen og i den efterfølgende periode, mens kantstenen sæt-
tes og frem til kantfyldningen med SG og GAB er foretaget, skal entreprenøren sikre, at den 
eksisterende belægning ikke beskadiges ved f.eks. underhulning. 

Ved kantfyldning udlægges SG til 85 mm under overkant af eksisterende bærelag og der 
udlægges nyt bærelag til niveau med eksisterende slidlag. Herefter skal der fræses i en 
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bredde svarende til kantfyldningen + 20 cm ind i det eksisterende slidlag, hvorefter der ud-
lægges nyt slidlag. Ved fræsning skal det sikres, at kantstenene ikke beskadiges. 

For kantfyldning gælder de samme komprimeringskrav som beskrevet i øvrigt. 

 

 6.3.3.1 Midlertidig asfaltkile for cykelsti 

 Såfremt cykelstien skal henligge i et længere tidsrum uden slidlag – f.eks. fordi det på grund 
af årstiden er for koldt til at slidlaget kan udlægges – skal der efter byggeledelsens afgø-
relse langs kantstenen mod kørebanen udføres en midlertidig langsgående asfaltkile i en 
bredde på 15 cm for at eliminere den kant, som det manglende slidlag skaber. Asfaltkilen 
skal affræses inden udlægning af slidlag. 

 6.3.3.2 Samlinger (excl. kantfyldninger) 

 For tilslutning mellem eksisterende og ny belægning skal der tilbagefræses således, at der 
opnås en “trappeformet” samling fra den lodrette skæring. Der skal som minimum i asfalt-
bærelaget/betonlaget tilbagefræses 20 cm i bredden og 10 cm i dybden fra underkant slidlag, 
dog max. halvdelen af bærelagets tykkelse. Slidlaget skal tilbagefræses i hele dets dybde og 
i en bredde af 20 cm. 

 6.3.4 Komprimering 

 Understopning af karme skal udføres så omhyggeligt, at efterkomprimering, selv fra tung 
trafik, ikke forekommer. 

Se afsnit 6.3.3 med hensyn til krav ved udførelse af kantfyldning. 

 6.4 KONTROL 

 6.4.1 Alment 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varede-
klarationer eller lignende skal vedlægges KS-dokumentationen. 

Entreprenøren skal i sin KS-dokumentation aflevere vejesedler hvoraf der bl.a. fremgår ma-
terialets art, leverandør/receptnummer og mængde. 

 Der skal udarbejdes dokumentation for udført asfaltarbejde indeholdende opmåling og for-
brug (vejesedler) for hver dags produktion. Dokumentationen skal afleveres til byggeledel-
sen løbende. 

 Bygherren kan lade foretage stikprøvekontrol under og efter arbejdets afslutning. 

 6.4.2 Forholdsregler ved prøvning 

 

 

6.4.2.1 Antal prøvninger ved udlægning 

Hver dagsproduktion udgør 1 kontrolafsnit. 

Et kontrolafsnit skal afgrænses således, at der inden for et afsnit ikke forekommer systema-
tiske variationer, f.eks. ændringer i komprimeringsmetode eller materialekvalitet.  
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På forlangende skal der udtages borekerner i busplader af færdig belægning. Borekernerne 
analyseres for verifikation af de anførte krav. Bygherren betaler for prøverne, hvis belæg-
ningen overholder de stillede projektkrav alternativ er det entreprenøren som afholder ud-
giften. 

 6.5 AFHJÆLPNING 

 AAB, afsnit 5 udgår i sin helhed. 
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7. Brolægning 
 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Brolægning. 

 7.1 ALMENT 

 Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og til-
budsliste. Arbejdet skal udføres ifølge Dansk Standard for brolægning og belægningsarbej-
der DS 1136, 3. udgave (trådt i kraft 1. juli 2013). Arbejdet skal udføres af faglært/uddannet 
brolægger samt brolægger under uddannelse. 

 7.2 MATERIALER 

 7.2.1 Generelt 

 Alle belægningsfliser under betonvarer skal leveres med fugeknaster til sikring af minimal 
fugestørrelse. 

 Emner med synlige fejl, herunder jernudfældninger på betonmaterialer, skal kasseres inden 
lægning og bortkøres fra pladsen.  

 

 

 

 

 

7.2.2 Lægge- og sættematerialer 

Sættemateriale kan være grus eller jordfugtig beton. 

Hvor stenene sættes i grus eller beton, skal sættelagets tykkelse under den færdigvibrerede  
belægning være: 
 

      

Kørebanebrolægning 
Sættelages tykkelse færdig belæg-
ning 

Min 50 mm til maks. 70 
mm 

     
Chaussestenbrolæg-
ning- 

Sættelages tykkelse færdig belæg-
ning 

Min. 20 mm til maks. 50 
mm 

og fortovsbrolæg-
ning    
     
Fortovsfliser/belæg-
ningssten 

Sættelages tykkelse færdig belæg-
ning 

Min 20 mm til maks. 40 
mm 

Granitkantsten i be-
ton      

Sættelagets tykkelse  Min.100 mm 
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 7.2.2.1 Sættemateriale – grus 

 Som ubundet sættemateriale anvendes brolægningsgrus bestående af materiale 
med kornstørrelse 0-8 mm i henhold til nedenstående kornkurve: 

Maskevidde 
[mm] 

Vægtpro-
cent 

11,2 100 

8,0 85 – 99 

0,25 0 - 25 

0,063 0 – 9 

 

– Sandækvivalent SE ≥ 30 
– Uensformighedstallet U ≥ 3 
– Indhold af uknuste partikler (runde korn) må højst være 30 % 
– Normativ reference DS/EN 13242: All-in, D = 8 mm, GA 85, f9.  med et tilstræbt fil-
lerindhold (Ler)(< 0,063 mm) mellem 5 og 9 %. 

 7.2.2.2 Sættemateriale – beton 

 Betonsættelag skal være jordfugtig.  Tørbeton må ikke anvendes. Trykstyrkeklassen skal 
være trykstyrkeklasse 37 MPa ved brosten og chaussésten. 

Betonstyrke på 25 MPa må kun anvendes ved kantsten. 

I øvrigt afhænger trykstyrkeklasser af belastning på belægningen og krav til frostsikring. 

Blandes der på stedet skal blandingsforholdet (for styrke 37 MPa) til chaussesten og brosten 
i beton) være 1 del cement og 2,2 dele velgradueret vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden 
indhold af ler. 

 7.2.2.3 Sættemateriale – kantsten sat i beton 

Til kantsten skal betonstyrke være min. 25 MPa. Sættemateriale af beton skal være med føl-
gende krav: 

• styrkeklasse:       Min. 25 MPa 

• kontrolklasse: normal 

• stenklasse: moderat 

• stenstørrelse:  Ærtestensbeton 16 mm eller nøddestensbeton 32 mm. 

Der anvendes en jordfugtig ærtestensbeton eller nøddestensbeton type jordfugtig 1-2 eller 3 
hvor 3 er den der er vådest. Tørbeton må ikke anvendes.  

Sættelagets tykkelse under den færdige kantsten skal være min. 100 mm (max 150 mm) 

Bagstøbning: Min. 150 x 150 mm. For støbning: Min. 100 x 100 mm. 

Klining: (Bagklining af kantstensfuger) Hvis der er risiko for udflydende materiale, kan bag-
sidefugerne på granitkantsten klines med beton. 

7.2.2.4 Læggemateriale – ubundet (grus til fliser/belægningssten/klinker) 

 Som ubundet læggemateriale anvendes grus i henhold til kornkurven i afsnit 7.2.2.1. 

Materialet anvendes typisk til fliser lagt på grusunderlag. 
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 7.2.3 Chaussésten 

 Leveret granit skal have en farvetone og nuance tilsvarende de eksisterende granitmaterialer. 

Chaussésten, Mål: Bredde 75-105mmm, Længde 75-105 mm, Højde 75-105 mm, klasse 2 jf. 
DS/EN 1342, farvetone og nuance af nordisk granit. 

 Inden levering af nye chaussésten afleveres en materialeprøve på ca. 1 m2. 

Savede produkters overside skal altid efterbehandles med stokhugning klasse 2. Derudover 
må savede produkter aldrig leveres med glat underside. Undersiden skal enten være kløvet 
eller behandlet ved stokhugning klasse 2. 

 7.2.3.1 Produktionskrav 

Stenproduktion og transport skal være i overensstemmelse med Global Compact-princip-
perne vedr. bl.a. arbejdstagerrettigheder. 

 7.2.4 Kantsten 

 Granitkantsten der skal benyttes, fremgår af tegningerne. 

Der skal leveres kurvekantsten for kurver hvor R<25 m. For kurver med radius mellem 25 m 
og 50 m må der anvendes lige sten med en maksimal længde på 1000 mm. 

Kantsten med en længde på mindre end 500 mm må kun anvendes efter aftale med bygher-
ren. 

Kantstenens yderste flugt skal tilpasses den eksisterende kantsten. 

 7.2.4.1 Nye kløvede granitkantsten, jf. DS 1136, 3. udgave 2013/EN1343 

Kløvede kantsten af portugisisk granit leveres af entreprenøren. Kløvede kantsten skal leve-
res uden kilemærker, med bredde 120-130 mm, højde 300 mm og længde 800-1200mm og 
opfylde kravene i DS/EN 1343 (2013). Vandopsugelighed skal være mindre end 0,3 vægtpro-
cent og trykstyrken skal være min. 132 MPa. Vægtfylde>2.600 kg/m3. Entreprenøren skal 
levere dokumentation herfor inden levering af kantstenene.  

 Ved genbrug af eksisterede kløvet kantsten kan længder svinge fra ca. 500-1500 mm, Ved 
genanvendelse af eksisterede kløvet kantsten skal der regnes med at kantstens ender skal 
renskæres/hugges for at tilstræbe maks. 10 mm fuge på den synlige del, (Lysning - samling 
mellem kantsten). 

 

 

7.2.5 Fliser 

Alle fortovsfliser er entreprenørleverance, og skal være underlagt Betonvare kontrollen 
BVK/ trekantmærket. 

Fortov: 50 x 50 x 7 cm grå fliser 

Overkørsler: 50 x 50 x 10 cm grå beton 

 Taktile fliser er fliser med knopper, hvilket gør dem følbare. De anvendes ved fodgænger-
overgange og signalerer fare, kaldet “opmærksomhedsfelt”. Flisen måler 30 x 30 x 7 cm. 

 ledelinjefliser er fliser med ledelinjer, hvilket gør dem følbare. De anvendes ved fodgænger-
overgange og angiver en retning. Flisen måler 30 x 30 x 7 cm. 
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 7.2.6 Fugefyldningsmateriale 

 7.2.6.1 Fugemateriale – ubundet – Grus til fliser/belægningssten og chaussesten sat i grus. 

 Fuger mellem fliser udfyldes med grus, som har en sammensætning inden for følgende græn-
ser: 

Maskevidde [mm] Vægtprocent 

4,0 100 

2,0 80 – 99 

0,25 4-30 

0,063 4-10 
 

Normativ reference DS/EN 13242: Fine, D = 2 mm, GF 80, f10. 
 

For fuger større end 5 mm anvendes brolægningsgrus, se tabel 4.1, med et tilstræbt  
fillerindhold (Ler)(< 0,063 mm) mellem 5 og 9 %. 

 

 7.2.6.2 Fugemateriale – cementbundet til kørebanebrolægning og chausséstenbrolægning 

 Fugebetonen skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling som udgydes ned i fu-
gerne. Tørbeton må ikke anvendes. 
 
Trykstyrkeklassen skal være trykstyrkeklasse 37 MPa ved brosten og chaussésten. 

I øvrigt afhænger trykstyrkeklasser af belastning på belægningen og krav til frostsikring. 

Blandes der på stedet skal blandingsforholdet (for styrke 37 MPa til chaussesten og brosten i 
beton) være 1 del cement og 2,2 dele velgradueret vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden 
indhold af ler.  

Ved afrensning af betonslam på belægning efter udgydning, bruges friskgrus til afrensning 2 
til 3 gange der må der ikke bruges vand, (der må bruges lidt vand/vandkande med spreder). 
Rensning af betonslam skal ske lige efter udgydning. 

Betonfuge må ikke belastes i hærdeperioden (Min. 14 dage afhængigt af temperaturen).  

Generelt: Sættes der i beton, skal der også fuges med beton eller lignende hård fuge. 

Materialet anvendes typisk til brosten og chaussésten sat direkte på en betonplade. 

Helleanlæg skal udføres med cementbundet fugemateriale mellem brosten og mellem 
chaussesten. 

 7.2.6.3 Fugemateriale – fugemasse 

Til fugning af lodrette fuger mellem kantsten og brosten omkring plantehuller og mod øv-
rige muldarealer, anvendes en tæt fugemasse så vand og salt fra stier og veje ikke trænger 
ind i plantehullet. 
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 7.3 UDFØRELSE 

 7.3.1 Generelle krav 

 Efter byggeledelsens afgørelse anvendes genanvendelige opbrudte materialer frem for le-
verede. Ved genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter størrelse, farve og over-
fladestruktur, så der sikres et pænt og ensartet udseende af de færdige overflader. Op-
brudte og leverede materialer anvendes hver for sig. 

Over rodvenlige bærelag opbygges belægningerne i henhold til detailtegning for plantehul. 

Al nødvendig tilpasning samt tilhugning af alle brolægningsmaterialer, såvel nye som 
gamle, udføres uden ekstra betaling, dog undtaget renskæring af ender på opbrudte kant-
sten. 

Alt materiel og materialer håndteres med egnede tekniske hjælpemidler iht. arbejdsmiljø-
lovgivningen. 

 7.3.2 Lægge- og sættemateriale 

Lægge- og sættematerialer udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprime-
ret underlag. 

Det aftrukne afretningslag må ikke betrædes 

Læggematerialer med cementindhold skal anvendes, inden cementen begynder at binde af. 
Sten skal straks vibreres på plads, og afretningslaget må ikke henligge i længere tid før fær-
diggørelsen af belægningen. 

 Afretningslaget komprimeres såvel før som efter lægningen af belægningselementerne. 
Komprimering skal udføres på en sådan måde, at en del af fugefyldningen sker nedefra. 

 7.3.3 Chaussébrolægning 

 Der udføres belægninger i et omfang med brosten og chaussésten som angivet på belæg-
ningsplan. 

Chaussésten sorteres efter størrelser, så lige langsgående skifter får en ensartet bredde, og 
således at alle fuger får samme bredde. Stenene stødes på plads, og fuger fyldes helt op. Ved 
dæksler, tavlestandere mv. skal stenene tilhugges, så alle fuger bliver ensartede.  

Mellem flisebelægning og kantsten sættes chaussésten i et antal rækker som vist på tegnin-
gerne med minimum 1/3 sten i forbandt.  

På arealer, der omlægges, skal den gamle brolægning opbrydes, og der tilføres det nødven-
dige nye grus, således at stenene efter stødningen står i den projekterede højde. 

 7.3.3.1 Fuger - generelt 

 Belægningssten skal som hovedregel sættes tæt sammen, dog således at der er plads til det 
foreskrevne fugemateriale. 

• Krav til fugebredde måles på stenens bredeste sted, jf. DS 1136 3. udgave For køre-
banebrolægning: Normalt 10-15 mm 

• For chaussébrolægning: Normalt 5-15 mm 

• Kløvet kantsten: 2-5 mm. I begge tilfælde målt, hvor kantstenen står tættest sam-
men, Der tilstræbes maks. 10 mm. Fuge på den synlige del af kantstenen (kantstens-
lysning). 
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• Fortovsfliser/granitfliser: min. 2 mm. Den maksimale fugebredde tilpasses det fore-
skrevne produkts tolerancer. Fliser der tilpasses (skæring/hugges) må af hensyn til 
holdbarhed ikke være under 30 % af normalstørrelsen. 

Betonbelægningssten: min. 2 mm. – maks. 5 mm. Fliser/belægningssten der tilpasses, må af 
hensyn til holdbarhed ikke være under 30 % af normalstørrelsen. 

 7.3.3.2 Fuger - cementbundne 

. Hvor der anvendes cementbundet sættemateriale, udføres fugerne med cementbundet fu-
gemateriale. Efter nedfejning af fugematerialet bruses forsigtigt med vand for at sikre ce-
mentens hærdning. Den færdige overflade skal være fri for betonrester. 

• I overkørsler og heller, hvor der anvendes betonbund, betonsættelag og betonfuge, 
må belægningen ikke belastes med trafik de første 7 døgn efter sætning/fugning og 
belægningen må ikke udføres ved temperaturer lavere end +5° C. Yderligere skal der 
være plastafdækning de 4 første døgn til sikring mod udvaskning og for hurtig af-
hærdning af fugematerialet. Efter 7 døgn skal belægningen ved udlægning af 4-5 cm 
grus og jernplader sikres mod trafikken i yderligere 14 dage. 

 7.3.3.3 Fuger – i kørebanearealer 

 På kørebanearealer, hvor der anvendes cementbundet sætte- og fugemateriale, skal der 
være plastafdækning de 7 første døgn til sikring mod udvaskning og for hurtig afhærdning af 
fugematerialet. Efter 7 døgn skal belægningen ved udlægning af 4-5 cm grus og jernplader 
sikres mod trafikken i yderligere 14 dage. 

På kørebanearealer med tung trafik skal fuger være udfyldt med vådt cementbundet fuge-
materiale. Det skal tilstræbes, at udfyldningen sker samme dag, som chausséstenene/broste-
nene er sat. Belægningsoverfladerne skal ved afleveringen være jævne og rengjorte for be-
tonrester og cementslam. Entreprenørens procedurer for fugning og rengøring af stenene 
skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes. 

 7.3.3.4 Fuger – plantehuller mv. 

 Mod plantehuller og andre muldarealer fuges brostenene med vandtæt fugemasse og lysnin-
gen skal – med mindre andet er angivet i detailaftalen - være 10 cm mod tilstødende arealer.  

 7.3.4 Kantbegrænsninger 

. Afvigelser i planen må højst være + 10 mm. Afvigelser i højderetningen må højst være + 5 mm. 

Kantstene skal tilpasses de eksisterende forhold. 

 7.3.4.1 Kantsten sat i beton, jf. DS-1136, 3. udgave 

 Kantsten sættes efter angivne koter og flugter, såvel i lige linjer som kurver, og skal fremstå 
som en sammenhængende enhed, og forkantsflugter skal være uden større visuelt frem-
spring. 

Kantsten sættes i mindst 100 mm kantstensbeton styrke 25 MPa. 

Fugebredden: Kantsten i granit sættes med en fugebredde på 2-5 mm, målt hvor kantste-
nen står tættest sammen. Der tilstræbes maks. 10 mm på den synlige del (kantstenslys-
ning). 
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Klining: Hvis der er risiko for udflydende materiale, kan bagsidefugerne på granitkantsten 
klines med beton. 

For- og bagstøbninger: fortages i samme arbejdes gang som sætning, Bagstøbning: Min. 
150 x 150 mm trekantstøbning, For støbning: Min. 100 x 100 mm trekantstøbning. 

Tilpasning: Ingen tilpasset kantsten må have en længde under 0,4 m. 

Ved kantsten omkring plantehuller og græsarealer skal der maksimalt være 10 cm forstøb-
ning, 15 cm bagstøbning og 15 cm under kantstenen. Samtidig må den samlede bredde beton 
omkring kantstenen aldrig overstige 25 cm. Da det skal være muligt at nedsætte spyd til vin-
termåtter langs kantstenene, således at vejvand, regnvand og vinterens saltholdige vand le-
des væk fra plantehullet og ud på vejareal (fortov/kørebane). 

Hvor kantstensbetonen indgår som en del af kantfyldningen, er det ekstra vigtigt at sikre at 
betonen udstøbes og afdækkes korrekt, så den foreskrevne styrke opnås. 

Hvor renskæring eller tilpasning af kantsten er nødvendig, foretages dette ved skæring vin-
kelret på kantstenshovedet, således at ingen tilpasset kantsten er kortere end 50 cm, med 
mindre andet er godkendt af byggeledelsen. 

Ved tilslutning til eksisterende kantsten sættes kantstenene med samme lysning som disse 
og tilpasses bedst muligt. Specielt ved overgangen mellem faskantsten og kløvede kantsten 
skal der foretages en håndværksmæssig korrekt tilpasning. 

Ved afslutning/påbegyndelse af cykelsti sænkes/hæves kantstenene over en længde på ca. 1-
2 m, med mindre andet fremgår af tegningerne. 

 7.3.5 Fliser 

 Der udføres belægninger med fliser i et omfang som angivet på belægningsplanen. 

Med mindre andet er angivet, lægges fortovsfliser i lige flugter i halvforbandt på 30 mm ubun-
det læggemateriale med et skifte chaussésten imellem. 

Fliser udlægges med en fugeafstand i henhold til leverandørens læggeanvisninger. 

Tilslutninger udføres ved skæring. Ingen flise må skæres mindre end 50 % af dens oprindelige 
størrelse. 

Efter udlægning af fliser skal fugerne fyldes helt med fugemateriale. Fugematerialet skal 
have et vandindhold, der sikrer en optimal og tæt lejring mellem fliserne. Nedfejning, vanding 
og stødning skal gentages, til fugerne er helt fyldte. 

Den færdige belægning skal fremtræde med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der 
kan samle sig vand. De angivne højder skal overholdes med + 5 mm. 

 7.4 KONTROL 

 Datablade på leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlægges KS dokumentationen. 
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8. Afmærkningsmateriel 
 Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afmærk-

ningsmateriel. 

 8.1 ALMENT 

 Arbejdet omfatter levering af tavler og standere/galger, fundering, samt opsætning af de i 
tilbudslisten angivne og/eller de på afmærkningsplanen viste tavler på rørstandere/galger. 

Der er enten tale om nye standere, eller tavler ryddet for genopsætning i denne entreprise 

 8.2 FUNDERING 

 Der bør påregnes at udgravning skal udføres ved håndkraft. 

Alle standere/galger sættes i beton. Fundering skal ske, inden der etableres belægning. 

Funderingsdybden skal være mindst som anført i ”Vejregel for projektering af afmærknings-
materiel ekskl. tavleportaler” nr. 9.10.10.1 af 1 marts 2008. 

 8.3 MONTERING OG OPSÆTNING 

 Tavler placeres i tværprofilet som anført på tegningerne, eller hvor intet andet er anført, 
som angivet i AAB ”Afmærkningsmateriel”, Placering af tavler, figur 13 

 8.4 KONTROL 

 Det skal kontrolleres at korrekt antal og korrekt leverance svarer til projektet. Endvidere kon-
trolleres at de leverede materialer ikke er beskadiget. Kontrol for dette vedlægges KS doku-
mentationen. 
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9. Diverse arbejder 
 9.1 ALMENT 

 Arbejdet omfatter: 

• Levering og lægning af PE-kabelrør 

• Levering og udlægning af stenmel 

 9.2 MATERIALER 

 9.2.1 PE-rør 

 Alle trækrør udføres som dobbeltvæggede PE-rør, glat indvendigt, med dækplast for marke-
ring af rør ved nedgravning. Omfang og placering iht. tegninger og TBL. 

Dimension 110 mm. 

 9.3 UDFØRELSE 

 9.3.1 Kabler, dækbånd og PE-rør 

 Kabler leveres og trækkes af Knudsker El som bygherreleverence. 

PE-rør Ø110 mm lægges i 80 cm dybde til overside rør. 

Placering af rør fremgår af tegninger. Samlinger skal tapes. 

Der må ikke opsættes ekstra skabe til samling af kabler. Der må ikke opsættes kabelbrønde 
og alle samlinger og el-tekniske komponenter skal placeres over jord. 

Generelt skal det tilstræbes, at kabelgrave tildækkes samme dag, som de er gravet. 

Entreprenøren skal følge kabelleverandørens anvisninger med hensyn til bl.a. træk i ledere, 
bøjningsradier, håndtering og montering ved lave temperaturer. 

Hvor kabler ligger uden for rør ved standere mv. skal de ligge i sand da sten i stabilgrus med 
tiden vil perforere kappen. 

Ledninger, fx i håndlister, må ikke ligge frit og være tilgængelige for alle. Sådanne lednin-
ger skal være afskærmet ift. tyveri og hærværk, og samtidig være mulige at drifte 

 9.4 KONTROL 

 Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlægges KS dokumentation. 

9.4.1 Opmåling og registrering af trækrør  

En forudsætning for at der kan afholdes afleveringsforretning er, at dokumentationen er 
fremsendt til bygherre og dennes driftsoperatør senest 5 hverdage inden afleveringsforret-
ningen.  

Bornholm Regionskommune og dennes tilsyn skal inden afleveringsforretning, modtage 
elektronisk: 

• Målsat opmålingstegning af trækrør i DGN og DWG-format. 

• Indmåling af trækrør i åben grav i elektronisk format. 
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 9.4.1.1 PE-rør 

 Anvendelsen af dobbeltvæggede polyeten (PE) kabelrør skal dokumenteres. 

Endvidere skal alle kabelrør indmåles i åben grav. Resultaterne afleveres til Bygherren i DGN, 
DWG format eller andet filformat, som kan indlæses i kommunens GIS. 
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Bilag A: Komprimering 
Bilaget angiver generelle bestemmelser vedrørende kontrol af materialer og komprimering af jord og 
ubundne grusbærelag. For prøveudtagning og prøvningsmetoder gælder: 

DS 405.0 -.11, Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer, alle dateret februar 1978 

Statens Vejlaboratoriums ”Prøvningsmetoder, Vejmaterialer, Bituminøse belægningsmaterialer”. For de 
enkelte hæfter gælder den seneste udgave, udgivet på tilbudsdagen 

Statens Vejlaboratoriums ”Prøveforskrifter for vejgeotekniske rutineforsøg, hæfte 611”, maj 1969 

Statens Vejlaboratoriums Leverings- og prøvningsmetoder, nr. 16, 1984, ”Komprimeringskontrol efter iso-
topmetode” 

Statens Vejlaboratoriums notat nr. 169, aug. 1984, rev. maj 1986, ”Brugervejledning til Isotopsonde, Troxler 
3411 B”. 

Hvor disse referencer ikke er dækkende, skal kontrol udføres som beskrevet i SAB-afsnittene i øvrigt. 

Hvis prøver er omtalt i såvel DS 405 som hæfte 611 gælder DS 405 forud for hæfte 611. 

Opstår der yderligere behov for kontrol, skal denne så vidt muligt udføres efter metoder anerkendt af Vej-
teknisk Institut. 

ALMENT 

Bygherren forudsætter generelt, at kontrol af materialernes komprimeringsgrad sker ved brug af isotopme-
toden som beskrevet i VI/SV’s prøvningsmetoder nr. 16 og VI/SV notat nr. 168 og 169. 

I ledningsgrave skal kontrol udføres med afskærmet isotopudstyr som nærmere aftalt med byggeledelsen, 
eller der anvendes en af byggeledelsen godkendt type måleudstyr. 
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KOMPRIMERINGSKRAV 

De talmæssige komprimeringskrav afhænger af den valgte metode til bestemmelse af den maksimale tør-
densitet, som angivet i nedenstående skema: 

Komprimeringskrav - Isotopmåling 

Laboratoriereference > %-standard proctor %-vibration 

Materiale Middel Min. Middel Min. 

Ler (råjord < 2 m dybde)1) 96 93 - - 

Sand (råjord < 2m dybde) 
1) 2) 

98 95 98 95 

Bundsikringsgrus (BG) 2) 100 97 95 92 

Stabiltgrus (SG) - - 95 92 

1) Ved dybde > 2 m under vejoverflade, reduceres de nævnte krav med 4 % point 

2) Ved et indhold af partikler over 16 mm > 10 % skal benyttes %-vibration 

Dokumentation af forsøgsresultaterne afleveres til byggeledelsen på godkendte skemaer, hvor alle nødven-
dige oplysninger vedrørende prøvebestemmelse og stedbestemmelse skal fremgå. 

Kasserer byggeledelsen (dele af) arbejdet, skal entreprenøren for egen regning omgøre dette og ved forny-
ede kontrolforsøg dokumentere kvaliteten. 


