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1. Arbejdsplads mv.

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Arbejdsplads
mv.

| det felgende anvendes betegnelsen arbejdsarealet som fallesbetegnelse for de arealer, der
pa arbejdspladstegningerne er benaevnt arbejdsomrader (omrader, hvor der arbejdes) og
byggepladsarealer (skurby og materialeopbevaring).

1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS
UDFQORELSE

1.1.1 Generelt

Entreprenasren ma selv pa stedet gere sig bekendt med de forskellige arbejdsvilkar. Mener
entreprengren, at der efter tilbudsgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette med-
deles byggeledelsen skriftligt, inden arbejdet pabegyndes i det pagaeldende omrade.

Indsigelse mod bygherrenivellementer af eksisterende forhold skal ske skriftligt senest 1 uge
for der geres indgreb i et arbejdsareal.

Intet ma fjernes fra arbejdsarealerne, fer byggeledelsen har taget stilling til, om det skal gen-
bruges.

1.1.2 Ansvar og fotoregistrering

Entrepreneren har det fulde ansvar for arbejdsarealerne i den tid, han disponerer over dem,
inkl. det areal bygherren har stillet til rddighed for skur- og materielplads mv.

Udgifter til afhjaelpning af fejl og mangler ved eksisterende belaegninger, kantbegraensnin-
ger, brende, daksler, riste trapper, lyskasser mv. vil kun blive godtgjort entrepreneren, hvis
han inden arbejdet pdbegyndes, detaljeret har dokumenteret over for byggeledelsen, at
manglerne/fejlene er til stede pa dette tidspunkt.

Som dokumentation for tilstanden fer arbejdets igangsaetning skal entrepreneren foretage
en fotoregistrering af omradet. Specielt ber der tages naerbilleder de steder, hvor entreprisen
steder op til bygninger, indgange, porte, trapper, lyskasser mv. ejet af tredjemand samt alt
indenfor entreprisegraensen, der skal bevares herunder beplantning i og ved entrepriseom-
radet. Fotoregisteringen fremsendes til byggeledelsen ved opstart.

1.1.3 Arbejder sideleabende med denne entreprise
| anlaegsperioden eller umiddelbart fer vil der ved anden entreprengr forega felgende arbej-
der, der har eller kan fa indflydelse pa entreprisen:

Entrepreneren skal paregne koordineringsarbejder med de gvrige entreprengrer/lednings-
ejere.

e Daglig renholdelse af det offentlige areal omkring skurbyen/byggepladsen
e Ledningsrelaterede arbejder: haevning af daeksler og evt. flytning af el-ledninger.
e Sideflytning af belysningsmaster ved Bornholms Regionskommune

1.1.4 Begraensninger pa udferelsen af arbejder
a1 .
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Udferelsen af anlaegsarbejderne skal udferes iht. falgende:

e Dermakun arbejdes pa hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 06:30 0g 17:30 og
lerdage mellem kl. 6:30 0g 17:30, medmindre andet forinden er godkendt af vejmyn-
digheden og byggeledelsen.

e Entreprengren skal overholde de miljgkrav der er angivet i SAB afsnit 1.7.

e Forarbejder uden for de naevnte tidsrum eller arbejder der ikke overholder miljekrav
kan der anseges om dispensation.

Medmindre andet aftales med byggeledelsen, udferes bygherrens tilsyn kun i tidsrummet
mandag til fredag kl. 8.00-16.00.

1.2 AFSATNING

1.2.1 Bygherrens afsaetning

Afsaetningsdata fremgar af tegningsmaterialet pa tegningen ‘eksisterende forhold’. Center
for indmalte daeksler kan anvendes som sammenknytningspunkter. Pavisning kan ske efter
narmere aftale med byggeledelsen.

1.2.2 Entreprenerens afsatning

Al detail afsaetning pahviler entreprengren, som alene har ansvaret for, at alle i projektet fo-
reskrevne mal, flugter og koter mv. ngje er overholdt i det faerdige arbejde.

Centerforindmalte deeksler pa tegningen ‘eksisterende forhold’ kan anvendes som sammen-
knytningspunkter. Entrepreneren skal udfere al afsaetning pa basis af disse sammenknyt-
ningspunkter efter aftale med byggeledelsen. Koordinater er i henhold til DKTM 4 og koter
efter DVR go.

Mal til faste genstande som hushjerner, eksisterende kantsten mv. ma kun benyttes ved

grovkontrol af afsaetningen.

1.2.3 Sikring af hovedafsaetning

Det pahviler entreprengren at sikre bygherrens hovedafsaetning ved etablering af sikrings-
punkter uden for arbejdsarealet eller pd anden betryggende made.

1.3 ARBEJDSOMRADE OG ADGANGSVEJE

1.3.1 Arbejdsomrade, skurplads mv.

Arbejdsomradet er markeret ved en entreprisegraense.

Entreprengren skal opsaette et skilt med kontaktperson inkl. telefonnummer pa.

Trafik pa sidevejene skal begraenses. Hvis entreprenaren forvolder skade pa eksisterende vej-
arealer, skal disse omgaende udbedres for entreprenerens regning.

Nedvendig etablering, vedligehold og forsteaerkning af interne adgangsveje for transport af
materialer mv. pahviler entrepreneren.

Entrepreneren kan disponere over et samlet areal pa ca. 1300 m?* som fremgar af tegningen
'Arbejdspladsplan’ til opstilling af mandskabsskure, materialecontainere, materiel mv.
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Arealerne er beliggende pa hhv. Rennehallens parkeringsplads (skurvogn), Graesareal ved
Rennehallens adgangsvej samt hjernet af markarealet overfor Kommandanthejen (materi-
eloplag). Naermere aftale vedr. placering af skurvogn laves ved opstart.

Arealet skal indhegnes med byggepladshegn og holdes i ryddelig stand.

For vinterperioden (1. november til 31. marts) skal snerydning og glatferebekaempelse pa
veje, pladser og stier langs med og inden for arbejdsomradet, der er taget i brug af den of-
fentlige trafik, udferes ved bygherrens foranstaltning. Entreprengren kan ikke paberabe sig
ulemper fra sne mv. hidrerende fra denne rydning og henlagt langs med faerdselsarealerne.

Snerydning og glatferebekampelse pa byggepladsens omrade planlaegges og varetages af
entreprenaren.

Arealet inkl. adgangsvej skal ved arbejdets afslutning afleveres i samme stand, som det blev
overdraget. Om nedvendigt skal entreprengren beskytte belaagningerne med kereplader.

Byggeledelsen er berettiget til at naegte keretgjer med overlaes adgang til arbejdspladsen. |
tvivistilfaelde kan byggeledelsen forlange keretejerne vejet pa en autoriseret vaegt. Hvis der
ved vejningen konstateres overvagt, betaler entreprengren alle udgifter til vejning og ekstra
kersel. | modsatte fald betaler bygherre for disse udgifter.

1.3.2 Materialedeponering

Det galder generelt, at materialer skal deponeres pa en sadan made, at de ikke kan vaelte
eller umiddelbart kan benyttes ved haervaerk og lignende.

1.3.3 Mandskabsskure og mederum mv.

Det pahviler entreprengren at serge for mandskabsskure mv. i henhold til Arbejdstilsynets
krav.

Entreprenaren skal stille et mederum til rddighed for bygherre og byggeledelsen til brug ved
byggemeader og sikkerhedsmeder. M@derummet skal vaere opvarmet, rengjort og mebleret
samt have adgang til toilet. Mederummet kan vaere falles med et af entreprengrens egne
lokaler, blot det opfylder ovenstdende krav.

Entrepreneren skal serge for etablering, vedligehold og drift af vand, el, aflab, telefon mv.

1.4 FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

1.4.1 Generelt

Arbejdet skal tilretteleegges og udferes saledes, at faerdsel pa offentlige eller private veje kan
forega pa en forsvarlig made og med mindst mulig ulempe for trafikanter (herunder dagre-
novation), beboere, skolebern, sportsudevere, forretningsdrivende og BAT mv.

Hvis der planlaegges midlertidige andringer af adgangsforholdene til en ejendom, skal en-
treprengren advisere Bygherre samt de bergrte borgere om dette senest 3 uger for ivaerk-
seettelsen af andringerne, sdledes at bygherre i god tid kan advisere ejerne og brugerne af
ejendommen.

Faerdsel pa de eksisterende veje og stier skal opretholdes.
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Bygherre har udarbejdet trafikafmaerkningsplaner, disse kan entreprengren anvende til sin
ansggning om gravetilladelse. Det pahviler entrepreneren at justere trafikafviklingsplanerne
efter vejmyndigheder og politi, for at opna gravetilladelser.

Entreprengren skal levere, opsaette/udfere og vedligeholde al afspaerring, midlertidige skilte
og striber, midlertidige signalanlaeg, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefae-
stelser, gangbroer, jernplader mv., som vejregler, myndigheder og tilsyn matte forlange.

Entreprengren skal foretage de nedvendige afmaerkninger, trafikreguleringer mv., som krae-
ves af byggeledelsen, vejmyndigheden, politiet eller arbejdstilsynet ved arbejde i eller ved
eksisterende veje og stier.

| trafikafviklingsplanerne er indarbejdet, at Tornevaerksvej ensrettes mod @st i anlaegsperio-
den. Trafikafviklingen indeholder desuden en omkerselsrute for bilister og bustrafik.

1.5 LEDNINGER

1.5.1 Generelt

Entreprenaren skal foresperge i Ledningsejerregisteret, og selv indhente aktuelle lednings-
oplysninger fra de enkelte ledningsejere. Evt. gener fra ledningsarbejders udferelse beretti-
ger ikke til ekstrabetaling.

Entrepreneren baerer det fulde ansvar for skader, han matte pafere ledninger eller kabler,
hvis placering fremgar af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren eller lednings-
ejerne.

Traeffer entrepreneren pa uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmaerkes. Bygherren
og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter udlest af uforudsete ledninger afregnes ef-
ter forudgdende aftale.

Der afholdes et ledningsejermede inden opstart, hvor der er risiko for at der kommer aftaler
om nye flytninger/omlaegninger mv. Entrepreneren skal deltage pa dette ledningsejer-
mede. Entreprengren skal forvente at udfere en del gravearbejde for ledningsejerne i for-
bindelse med flytninger/omlaegninger. Udgiften hertil skal sendes direkte til de respektive
ledningsejere. Bygherre vil sdledes ikke betale entrepreneren for arbejder udfert for led-
ningsejere. Entrepreneren skal vaere til radighed for afhjaelpning af ledningsejernes flytnin-
ger/omlaegninger.

Evt. gener fra ledningsarbejders udferelse berettiger ikke til ekstrabetaling eller tidsfristfor-
laengelse.

Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles byggeledelsen og led-
ningsejer.
1.5.2 Specifikt for denne entreprise

Bygherren har kendskab til de pa ledningsplanen viste eksisterende og fremtidige ledninger
inden for arbejdsomradet. De viste ledningsplaceringer kan ikke paregnes at vaere nejag-
tige og opdaterede.

Der kan i perioden forekomme ledningsarbejder ved ledningsejer, som entrepreneren skal
koordinere med. Alt heromkring afklares senere.

1.6 GEOTEKNISKE UNDERSYGELSER
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Der er ikke udfert geotekniske undersegelser i forbindelse med denne entreprise.

1.6.1 Jordforurening

Arealet er ikke omradeklassificeret.

1.6.2 Forundersagelser

Der er ikke gennemfert forundersegelser.

1.7 MILJOKRAV

1.7.1 Stej og vibrationer

Der skal vaelges maskiner og arbejdsmetoder, sdledes at omgivelserne generes mindst mu-
ligt af stej og vibrationer. Graensevaerdier vedrerende stej og vibrationer skal overholdes.
Entreprengren skal overholde BRKs tomgangsregulativ.

Entreprenaren skal for ivaerksaettelse af arbejder, der trods ivaerksatte foranstaltninger kan
give anledning til gener i form af stgj, vibrationer, stev, lugt mv., advisere bygherren, saledes
at denne i god tid kan advisere naboer, der forventes bergrt af generne.
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2. Jordarbejder

Denne SAB er supplerende beskrivelse til AlImindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Jordarbejder.

2.2 ALMENT

Rydningens og jordarbejdernes omfang og placering fremgar af tegning: Rydningsplan.

2.2 FORBEREDENDE ARBEJDER

Overskydende materialer fra rydning, nedrivning og opbrydning keres til en godkendt modtageplads
ved entreprengrens foranstaltning. Entrepreneren skal dokumentere, at dette er sket, ved vejesedler
der vedlaegges KS-mappen.

2.2.1 Rydning
2.2.1.1 Alment

Rydningen omfatter:

e marksten

e nedtagning af belysningsmaster pa Tornevaerksvej samt genopsatning i ny position (ekskl. el-
arbejder)

e faerdselstavler (tavler, der skal genopsaettes, skal leegges i depot, avrige tavler skal bortskaf-
fes) eller andet vejudstyr

e traeer og buske/krat inkl. rydning af tilbageblevne stad/stubbe

Dokumentation for maengder der bortkeres skal forelaegges byggeledelsen og dokumenteres ved ve-
jesedler der vedlaegges KS-mappen.

2.2.1.2 Udfarelse

Rydningens omfang skal aftales med byggeledelsen, og rydningen ma ferst udferes, nar arbejdets
fremdrift kraever det.

Belysningsarmaturer frakobles ved Knudsker El og nedtages om nedvendigt til deponering.

Ved nedtagning af vejudstyr og anden aptering baerer entrepreneren det fulde ansvar for, at dette ikke
beskadiges, mens det er i hans varetaegt.

Ryddet overskydende vejudstyr og anden aptering skal laegges i depot for genanvendelse eller leveres
pa en plads inden for kommunegransen.

Belysningsmaster:

Belysningsmaster nedtages og fundamenter opgraves til hhv. bortskaffelse og depot af entrepreng-
ren. Alt elarbejde i forbindelse med nedtagning og senere genopsaetning af belysningsmaster udferes
ved Knudsker El som bygherreleverence.

Til entreprisen henharer det entrepreneren at genbruge alle eksisterende fundamenter.
Naervaerende entreprenar baerer ansvaret for korrekt afsaetning af fundamenter.
| betonfundamenter skal der vaere mulighed for at indfere kabler fra 2 sider forskudt 180°.

Overkant af beton fundament skal etableres i en dybde som muligger korrekt montering af belys-
ningsmastens fodflange 20cm under faerdigt terraen.
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Master for nedgravning etableres med samme fundament som eksisterende.

Udgravningen skal vaere sa stor, at der kan foretages komprimering af fyldmaterialet, uden at ma-
stens overflade eller fundament beskadiges.

Udgravning skal foretages umiddelbart fer opstilling af mast, s huller er 3bne sa kort tid som mu-
ligt.

Der skal udgrave indtil hullets bund er fast og stabil. Herefter requleres bunden af hullet med stabilt
grus til den nedvendige dybde.

Der skal udferes en effektiv komprimering omkring fundamentet. Tilfyldning udferes med velegnet
materiale i lag & maks. 0,20 m.

Jord, der ikke er egnet til tilfyldning, bortskaffes til godkendt deponi.
Det gverste tilfyldningslag bestemmes af retableringen.

Master skal opstilles med den afstand til faerdsel og busstoppesteder, der foreskrives af udbudsmate-
rialet:

e Derskal vaere minimum o,5 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra vej

e Der skal vaere minimum o,3 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra cykelsti.

e Master skal fortrinsvis placeres i bagkant fortov

e Der skal vaere et gangareal pd minimum 1,6 meter mellem gittermaster og andet inventar

Master eller torontoanlaeg, som pga. ridser el. andet skal ommales pd monteringsstedet, skal males
med pensel.

Alle skruer til daeksler m.m. og til betjening af armaturer og lign. skal smeres med grafitfedt eller sili-
konefedt, sa de er nemme at demontere ved senere service.

2.2.1.2 Kontrol
Gealdende for alle arbejder skal falgende kontroller udferes og fremsendes for tilsynet:
- Fotodokumentation, som udfert.

- Digitale indmalingsfiler
2.2.3 Opbrydning og optagning af belaegninger
2.2.3.1 Alment

Entrepreneren skal opbryde alt inden for det til anlaegget mv. bestemte arbejdsomrade, som kan vaere
til hinder for arbejdets rette udferelse.

Arbejdet omfatter:

e skeering af asfalt og beton

e fraesning af asfalt og beton

e opbrydning af eksisterende asfaltbelaegninger pa grusbaerelag/macadam

e opbrydning af eksisterende betonbelagninger, brosten

e optagning af betonfliser, chaussésten, brosten, granitkantsten, mv.

e opbrydning af nedlgbsbrende og stikledning, evt. afpropning af stikledning og efterfalgende
tilfyldning.
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11
2.2.3.2 Materialer

Der tilstraebes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer.

Byggeledelsen afger ud fra de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes
i projektet.

2.2.3.2.1 Beton og granit

Byggeledelsen afger, om opbrudte betonvarer skal genanvendes i entreprisen. Betonvarer, der ikke
genanvendes i entreprisen, skal fjernes og bortskaffes uden ekstra udgift for bygherren, jf. TAG og
TBL.

Kantsten, der skal genanvendes i entreprisen, rengeres for stribemaling, asfalt, beton og lignende.
Kantstensender renskaeres efter aftale med byggeledelsen. Eventuel sandblasning og renskaering be-
tales saerskilt jf. TBL/TAG.

Faskantsten og klevede kantsten adskilles og saettes pad paller med rette sten for sig og kurvesten for
sig.
Alle granitmaterialer, som skal keres i depot, skal rengeres inden.

Materialer, der ikke skal genanvendes, kares til en af de godkendte modtagepladser ved entreprene-
rens foranstaltning.

Overskydende chaussé- og brosten kares pa depot pa Vej & Parks materialeplads i Renne.

2.2.3.3. Udfarelse

Opbrydning af eksisterende asfaltbefaestelser mod blivende belzegninger skal udferes, sa kanten star
jeevnt, skarpt og lodret. Afhaengig af den eksisterende asfaltbelaegning kan dette f.eks. ske ved skae-
ring af belaegningen i dennes fulde tykkelse.

Ved opbrydning af asfalt, hvor der senere skal tilbagefraeses i den eksisterende belaegning, skal op-
brydningen blot foretages, sa der ikke sker skade pa den eksisterende belaegning ved f.eks. lgftning
eller sdelaeggelse af kanter ved kersel. Afhaengig af den eksisterende asfaltbelaegning kan dette f.eks.
ske ved fraesning eller hugning. For at undga skader pa eksisterende belaegninger, skal belaegningerne
forskaeres inden der udferes hugning af asfalt eller beton. Hvor der gennemfares fraesning i eks. asfalt-
beleegninger, skal der tages mest mulig hensyn til at eksisterende brende og riste ikke beskadiges.

Opbrydningen foretages i en bredde, sa der til stadighed under opbrydningen og @vrige arbejder er en
mindst 10 cm bred banket af eksisterende ubundet baerelag langs eksisterende asfaltkant.

Hvis det fer pabegyndelsen af asfaltarbejdet konstateres, at ovennaevnte krav ikke er opfyldt, fordi
eksisterende asfaltkanter er revnede eller eksisterende asfaltbefaestelser er lgftet, skal der i nadven-
digt omfang og uden udgift for bygherren foretages fornyet tilbageskaering, séledes at kravene er op-
fyldt, inden asfaltarbejdet foretages.

Skaering kan tillades udfert i én samlet arbejdsgang, hvis den udferes ved skaering af en rille med en
bredde mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremsta lige, skarpe og lodrette. Byggeledelsen afger om-
fanget af opbrydningen.

Ved opbrydning af eksisterende befaestelser skal entrepreneren serge for, at underliggende lag ikke
far vand ved nedber. Dette kan geres ved kun at 3bne et areal, der kan lukkes igen samme dag uden
regn og/eller sarge for afdaekning samt etablering af kanter i tilfaelde af regn.
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Opbrudt asfalt og beton bortskaffes til en modtageplads ved entreprengrens foranstaltning. Vejesed-
ler skal dokumentere maengden og vedlaegges KS-mappen.

2.3 MULDJORDS OG BLUDBUNDSARBEJDER

Arbejderne omfatter normale jordarbejder ved vejanlaeg, se Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB)
Jordarbejder. Arbejderne omfatter desuden jordarbejder i forbindelse med anlaegsgartnerarbejdet jf.
nedenstdende.

2.3.1 Generelt

Inden levering og indbygning af jord skal entreprengren ved forureningsanalyser pr. 30 ton dokumen-
tere, at den leverede jord er ren.

Jorden analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAHér og tungmetaller (standard-
pakke) med en prave pr. 30 tons, hvis jorden kommer fra et omradeklassificeret omrade. Hvis jorden
stammer fra et omrade, der ikke er omradeklassificeret (landzone), skal jordens renhed dokumenteres
med en preve pr. 300 tons.

Resultatet af analysen skal forevises byggeledelsen inden jorden leveres pa pladsen.

Entreprener skal aflevere dokumentation for, hvorfra ra- og muldjord er leveret, og jorden skal vaere
friskafremmet. Dokumentationen vedlaegges KS dokumentation.

2.3.2 Handtering af jord

Arealet er ikke omradeklassificeret ej heller kortlagt.

Jord, der skal bortkeres fra arealet, skal analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af
PAHér og tungmetaller (standardpakke) med en preve pr. 30 tons.

2.3.3 Afgravning af jord

Ved afgravning pa arealer, hvor der senere skal plantes eller sas graes, skal rdjorden grubbes i max. 6o
c¢m dybde. Den aktuelle grubbedybde aftales under hensyn til eksisterende ledninger og evt. eksiste-
rende signalnet.

Ved fjernelse af overfladebelaegning omkring treeer, der skal bevares, eller afgravning af materialer
(jord/grus/stabilt grus mm.) omkring traeernes stammer og overliggende redder, handgraves der om
nedvendigt omkring stammerne og redderne for ikke at beskadige disse. Blotlagte redder tildekkes
straks med muld.

Hvis der under gravearbejdet stades pa uforudset forurening, skal arbejdet stoppes og byggeledelsen
kontaktes.
Jordanmeldelse:

Al yderligere jordflytning skal anmeldes til Bornholms Regionskommune via Jordweb.
2.3.4 Indbygning af jord (muld- og rajord)

Der udtages muldprever og leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af jordens indhold af K,
Ca, Mn, Br, P samt oplysninger om jordens pH-vaerdi. Den leveret muldjords pH-vaerdi ma ikke over-

stige 7,0-7,5.
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Ved for hej pH-vaerdi skal muldjorden beriges med svoviblomme, kalkfri grus eller tilsvarende for at
opna den gnskede pH-veerdi.

Dokumentationen skal vedlaegges KS dokumentation og foreligge inden levering af jorden pa pladsen.
Dokumentationen skal indga som en del af kvalitetssikringen.

2.3.4.1 Krav til leveret rdjord:

Rajordens andel af ler og silt ma ikke overstige 15-20 %, finsand ma ikke overstige 40 % og grovsand
ma ikke overstige 40 % af den samlede vaegtprocent i den leverede rajord.

2.3.4.2 Krav til leveret muldjord:

Muldjorden ma ikke vaere for leret eller fed, hvilket vil sige, at sammenlagt ma andelen af ler og silt
ikke overstige 15-20 %, humus ikke overstige 2-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke over-
stige 40 % af den samlede vaegtprocent i den leverede muldjord. pH-vaerdien ma ikke overstige 7,5.

Leveret muldjord ma ikke indeholde fremmedlegemer, aggressiv, besvarlig ukrudtsvaekst, sdsom
padderok, tidsler, skvalderkal samt andre fremmedlegemer som sten og sterre bestanddele, der er
sterre end 2,5 cm i diameter.

Safremt der ikke for levering foreligger dokumentation fra leverander, skal der efter udlaegning af mul-
den tages et antal jordprever der analyseres for indhold af K, Ca, Mn, Mg, Br, og P samt for pH-vaerdi.

2.3.4.3 Udleegning

Muldudlaegning skal foregd med grab og ved handarbejde, sdledes at der ingen steder keres pa ra-
jordsoverflade, hvor der skal vaere plantevaekst. Al jordtransport skal ske pa befaestede eller fremtidigt
befaestede arealer.

2.3.4.4 Finregulering og kultivering
Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skema “Normer og Vejledning for
Anlaegsgartnerarbejde” 2015 i relation til angivne koter med en tolerance pa +/- 2 cm.

Efter udlaegning, grovregulering og grubning af alle arealer kultiveres jorden, indtil der er tilvejebragt
en sund og veldranet jordstruktur, og jorden udger et egnet vaekstmedium for planter.

Bearbejdningen ma kun udferes i tert vejr, og nar jorden har den terhedsgrad, der er nedvendig for
bearbejdning. For arealer, der ikke kan bearbejdes maskinelt, udferes 1 gang grundig gravning og der-
efter bearbejdning med handkultivator. Sten over 4 cm ma ikke forekomme i de fremtidige planteare-
aler og skal derfor indsamles i forbindelse med jordbearbejdningen. Endvidere fjernes redder og saer-
ligt groft ukrudt.

2.3.4.5 Gadskning

Entreprengren skal medregne levering og udstrening af felgende gedningsmaengder:

Plantearealer tilferes 5 kg. NPK 12-4-14, klorfattig pr. 200 m?, eller en gedning der modsvarer resulta-
tet af jordpreverne. Gadningen fordeles jaevnt pa de naevnte arealer.

Gedskning ma ikke udferes, far muldfladerne er finplanerede. Det ma péregnes, at spredningen kun
kan gennemferes ved almindelig handspredning eller anvendelse af handtrukket spreder.

2.3.5 Bortskaffelse af forurenet jord indeholdende brokker og lignende
Al udsaetningsjord skal transporteres til godkendt modtageplads ved entreprengrens foranstaltning.
— .
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Forekommer jord iblandet affald, skal entrepreneren underrette byggeledelsen, der vil afgere, hvor-
vidt brokker og lignende skal frasorteres. Sortering afregnes i givet fald som et tillaegsarbejde.

Den kritiske graense for, om jorden indeholder affald, afgeres af modtageren.
Afgravning og udsaetning af jord indeholdende brokker og lignende betales sarskilt jf. TAG.

Evt. kildesortering pa pladsen aftales med byggeledelsen. Evt. vejesedler og analyser forelaegges byg-
geledelsen og vejesedler vedlaegges KS-mappen.

2.4 KONTROL

2.4.1 Nivellement af rajord

Dokumentation af rdjordsplanum med nivellement 5x5 m net aftales med byggeledelsen. Koter og
kopi af nivellement afleveres til byggeledelsen.

2.5 GRASAREALER
2.5.1 Omfang

e Grees-—saet

2.5.2 Graes — saet

Derudsas sa vidt muligt i fugtigt/varmt vejr. Der udsas 2 kg graesfre pr. 100 m2. Al etablering og sdning
af graesplaener sker i henhold til leveranderanvisninger. Der anvendes flg. graesblanding: Masterline
Vejrabat, DLF

Graesset sas i perioden april-september. Andre perioder ud over denne skal godkendes af byggeledel-
sen, og entreprengren ma regne med at eftersd/reparere sterre flader ved saning i andre perioder.

Graesset sds med maskinsdning eller manuelt. Efter udsaning foretages fasttrykning og delvis daekning
af freet ved tromling med let havetromle eller graessaningsmaskine, s freene trykkes ned i jorden. Ca.
5 uger efter sdning, eller ndr graesset har ndet en hgjde af ca. 8 cm, udferes slaning med valseklipper,
klippehejde 4 cm. De opgivne koter og ngjagtigheder skal overholdes, og den feerdige plaene skal vaere
jeevn, svarende til Normer for Anlaegsgartnerarbejde 2015.

| projekterede muldarealer til sdet graes laegges muldoverfladen 2 cm under tilgraensende belaegnings-
flader.

2.5.4 Kontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedeklarationer el-
ler lignende vedlagges KS-mappen.
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3. Afvanding

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afvanding,
og Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave i jord.

Endvidere gaelder:

Arbejdstilsynets “Bekendtgerelse om kloakarbejde mv.” nr. 473 af 7. oktober 1983 og nr. g af
14. januar 1988.

3.1 ALMENT
Arbejdet omfatter:

e Levering og stning af nedlgbsbrende og snydebrende med rist og flydende karm
Levering og laegning af stikledninger, inkl. tilslutning til brende og kloak.

Levering og etablering af forkreppet daeksel

e Regulering af eksisterende riste og brenddaeksler

e Afpropning med rottestopspaerre

Udgravninger skal i hele perioden holdes fri for vand.

Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye aflebsledninger, skal verificeres ved
prevegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger.

3.2 MATERIALER

3.2.1 Teette ledninger

3.2.1.1 Plastrer

Stikledning fra nedlgbsbrende udferes af @ 160 mm PP - S
Hovedledninger udferes af PP - S.

3.2.1.2 Tilslutning til hovedledning

Ved tilslutning til hovedledninger skal der bruges muffer af BEOF's godkendte typer.

3.2.2 Brende

Nedlgbsbrende for vejafvanding udfgres som PP-rendestensbregnd med vandl|as og 70 | sand-
fang, inkl. korrugeret opferingsrer. Snydebrende skal ogsa vaere PP-brande.

3.2.2.1 Brendgods

Falgende daksler, riste mv. skal benyttes: Lang skert til 4ot trafik.
Specieldaksler skal udferes af en autoriseret smed med samme kvalifikationer som neden-
staende.

3.2.2.2 Nedlabsbrende i asfaltarealer

Nedlgbsbrende i asfaltarealer skal overholde falgende krav:

e SG-jern/stebejern

e Dimension @ 315 mm

e 4ot belastning

— .
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e Bornesikker
e Cyklistvenlig
e Direkte montering

Langt skert og flydende karm.
3.2.2.3 Rottestopspeerre

Rottestopprop; pose med ekspanderende specialcement, skubbes ud til ledningssyste-
met/hovedledning med en rernal. Placering mm kontrolleres og dokumenters ved TV-in-
spektion.

3.3 UDF@RELSE

Arbejdet skal udferes af en autoriseret kloakmester.

3.3.1 Teette ledninger
3.3.1.2 Opgravning

Hvis der ved entreprengrens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprengrens regning ind-
bygges det opgravede materiale eller tilsvarende materiale til korrekt planum, der kompri-
meres saledes, at de i Bilag A angivne krav er opfyldt.

Entreprenaren skal lebende levere vejesedler pr. strekning til byggeledelsen og afstemme
mangderne i forhold til leverede maengder.

3.3.1.2. Understatning, lsegning, samling og tilfyldning

Rerene legges pa et udjaevningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger ma ikke forekomme.
Der skal udgraves for muffer, sdledes at disse ikke baerer rgrene.

Tilfyldning i ledningsgrave foretages med den opgravede rdjord, hvis den er indbygningseg-
net, ellers anvendes bundsikringsgrus.

Rajordens indbygningsegnethed skal aftales med byggeledelsen inden indbygningen foreta-
ges.

Der skal komprimeres i lag pd maks 30 cm og indtil 20 cm over ledningernes top, men aldrig
over ror.

Hvis det er nedvendigt at udfere tilslutninger til eksisterende brgnde og ledninger ved pabo-
ring, skal sddanne samlinger synes og godkendes af ledningsejerens tilsyn, fer tildeekning ma
udferes.

Eventuel udferelse af paboringer skal aftales med BEOF eller anden ledningsejer forinden
arbejdet teenkes udfert og afsluttende syn skal indkaldes i rimelig tid inden arbejdet kan for-
ventes godkendt.

Eventuel ventetid pga. manglende eller utilstraekkeligt varsel til ledningsejeren for syn er
bygherren uvedkommende.

3.3.1.3 Retablering

Hvor der har vaeret foretaget opgravninger i kerebane, fortove, cykelstier, rabatter mv., der
ikke i denne entreprise skal nybelaegges, skal disse retableres og istandsaettes, sdledes at de
konstruktivt og visuelt fremtraeder pd samme made som fer arbejdets pabegyndelse.
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3.3.2 Brende

Hejderegulering af faste karme pa brende skal ske ved ileegning af topringe af plast.

Nedlgbsbrende skal, for sa vidt aflebsledningens dybde tillader det, udferes saledes, at vand-
spejlet i brenden er mindst 75 cm under overside rist.

Tilfyldning med bundsikringsgrus omkring brende skal op til udgravningsniveau for tilslut-
tede ledninger. Bundsikringsgrus skal komprimeres til samme komprimeringsgrad som om-
kringliggende materialer. Dog mindst som beskrevet i Bilag A - Komprimering.

Tilslutninger til sandfangsbrend, skal udferes med praefabrikeret tilslutnings mellemstykke i
beton. Hvor dette ikke kan lade sig gere, skal tilslutningerne udferes med diamantborekrone.
Pahugninger eller lignende accepteres ikke.

Tilslutninger af plastrer skal ske med overgangsstykke.
3.3.2.1Indmadling

Nye ror fra vejbrende og stikledninger indmales i 3ben grav. Resultaterne af indmalingen af-
leveres til Bygherren i DGN format, DWG format eller andet filformat, som kan indlaeses i
kommunens GIS.

3.4 KONTROL

3.4.1 Materialekontrol

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlaegges KS-mappen.

Rermaterialer kontrolleres i normalt kontrolniveau.

3.4.2 Proceskontrol

Der skal udferes indmaling af rdjordsplanum. Koter og kopi af nivellement vedlaegges KS-
mappen til byggeledelsen.
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4. Bundsikring af sand og grus

4.1 ALMENT

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Bundsikring-
slag af sand og grus samt for Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave.

Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus (BG).
| denne entreprise anvendes bundsikringsgrus (BG) til:

e opfyldning af ledningsgrave og omkring brende i kerebanearealer

e opfyldning i gravninger, hvor den opgravede jord efter byggeledelsens vurdering
ikke kan genanvendes

e udskiftning af bled bund og uegnet rdjord

¢ indbygning under belaegninger, enkelte steder for kerebane

4.2 MATERIALER

BG skal overholde de stillede krav til bundsikring kvalitet II.

4.3 UDF@RELSE

4.3.1 Levering

Samtidig levering fra mere end ét produktionssted ma kun finde sted efter forudgaende af-
tale med byggeledelsen.

4.3.2 Udlaegning

BG skal udleegges snarest muligt efter, at lednings- og brendarbejder er godkendt af bygge-
ledelsen og BEOF eller anden ledningsejer.

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering ma ikke overstige 300 mm.

Udlaegning skal foregd ved metoder, der hindrer skadelig afblanding og sikrer en ensartet
fordeling af materialerne.

4.3.3 Komprimering

| forbindelse med eventuel tilslutning til eksisterende belaegninger/baerelag skal sammen-
bygningen ske ved nedvendig opbrydning.

Hvis grusbaerelaget skal henligge i laengere tid, navnlig om vinteren i perioder med frost, skal
komprimeringen eftervises ved en yderligere komprimeringskontrol inden udlaegning af nze-
ste lag ma pabegyndes. | det tilfaelde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kraeves
efterkomprimering inden udlaegning af naeste lag kan gennemfares.

Gruslaget skal veere frostfrit inden komprimeringen ma udferes.

Komprimering af BG over betonledninger ma ikke ske i en hejde af mindre end 30 cm over
rerenes muffefremspring.

Valg af komprimeringsmateriel skal ske under hensyntagen til, at ledningernes regnings-
maessige baereevne ikke overskrides under komprimeringsarbejdet.

Der henvises i gvrigt til Bilag A - Komprimering.
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4.4, KONTROL
4.4.1 Generelt

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlaegges KS-mappen. Opstar der ved udlaeg eller faerdsel op-
blanding af underbund og bundsikring, skal disse partier udskiftes vederlagsfrit.

Vedrgrende komprimeringskontrol i ledningsgrave henvises til SAB Afvanding.

4.4.2 Materialer

Efterfelgende angivelser i m3 er fast mal.

For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlebende pr. pabe-
gyndt 100 m3.

Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlebende pr. pabe-
gyndt soo m3.

Ovennavnte materialekontrol skal udferes pa pladsen.

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.
4.4.3 Komprimering

Der henvises til Bilag A - Komprimering.

Et kontrolafsnit skal udgere et areal, hvor bundsikringslaget fremtraeder homogent og ens-
artet komprimeret, dog maks. soo m? overflade.
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5. Ubundne baerelag af stabilt grus

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ubundne bae-
relag af stabilt grus.

5.1 ALMENT
Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus (SG) i tykkelser som anfert i TBL.

Stabilt grus anvendes endvidere i varierende tykkelser ved reguleringer.

5.2 MATERIALER

5.2.1 Generelt

Der skal anvendes stabilt grus med materiale i fraktionen o / 32 mm, som skal opfylde speci-
fikationerne for kvalitet Il jf. DS 4o01.

5.2.2 Knuste granitmaterialer

Stabilt grus (SG) skal bestd uden indhold af organiske bestanddele.

Samtlige fraktioner skal indeholde knuste eller delvist knuste partikler. | den del af materia-
let, der er starre end 4 mm, skal mindst 30 % af kornene have én eller flere brudflader.

Materialet kaldes i det felgende SG.

5.3 UDF@RELSE

5.3.1 Udlaegning

Tilimedegaelse af gener ved evt. indtreedende regnvejr, skal al tilkert materiale udlaegges og
komprimeres inden arbejdstids ophar samme dag, som materialet er tilkert.

Ikke indbyggede materialer skal overdaekkes med presenninger, sdledes at materialet ikke
opblgdes. Opbladte materialer skal kasseres og bygherren underrettes herom.

SG-laget skal udlaegges umiddelbart efter, at underliggende lag er godkendt og SG-laget skal
komprimeres i takt med udlaegningen.

Behgrig dokumentation skal udleveres til byggeledelsen ifm. godkendelsen.
5.3.2 Komprimering

Ved komprimering over hgjtliggende ledninger skal valg af komprimeringsmateriel ske un-
der hensyntagen til, at ledningernes regningsmaessige baereevne ikke overskrides under
komprimeringsarbejdet.

Hvis grusbaerelaget skal henligge i laeengere tid, navnlig om vinteren og i perioder med frost,
skal komprimeringen efterfelgende eftervises inden udlaegning af naeste lag kan pabegyn-
des.

| det tilfaelde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kraeves efterkomprimering inden
udlzegning af naeste lag kan gennemfares.
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5.3.3 Regulering

Arbejdet skal tilrettelaegges sdledes, at faerdsel s vidt muligt undgas pa det faerdige baere-
lag. Hvis arbejdskarsel alligevel forarsager sporkering, skal gruslaget straks reguleres og
komprimeres.

5.4 KONTROL

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlaegges KS-mappen.

5.4.1 Materialer

Materialer angives i m3ifast mal.

For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlebende pr. pabe-
gyndt 100 m3.

Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortlebende pr. pabe-
gyndt soo m3.

Ovennavnte materialekontrol skal udferes pa pladsen.

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes.
5.4.2 Komprimering

Et kontrolafsnit skal udgere et areal, hvor det stabile grusbaerelag fremtraeder homogent og
ensartet komprimeret, dog maks. 250 m? overflade.
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6. Varmblandet asfalt

Denne SAB er supplerende beskrivelse til AiImindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Varmblandet
asfalt 2012, som er geldende for denne entreprise.

6.1 ALMENT

Arbejdet omfatter levering og udferelse af asfaltbelaegninger med felgende opbygning, som
anfert i Belaegningsoversigt 6.1.0.

Trafikklasse for kerebaneopbygning/parkeringsareal = T2
6.1.1 Belaegningsoversigt

De anvendte belagninger er vist pa tvaersnittene jf. tegningsliste.
Der udferes felgende belaegningstyper:

6.1.2 Kerebaneslidlag (Parkeringsareal)

- AB 83, std. vejbitumen, 55 kg/m?

6.1.3 Kantfyldninger i kerebane

- Slidlag: AB 83, std. vejbitumen, 55 kg/m?
- Beaerelag: GAB I3, std. vejbitumen, 190 kg/m?

6.1.4 Kerebanebaerelag (Parkeringsareal)

Baerelag, std. vejbitumen, 190 kg/m?
6.1.5 Cykelsti-overkersler

- Slidlag, AB 83, std. vejbitumen, 55 kg/m?
- Beerelag, GAB I3, std. vejbitumen, 190 kg/m?
- Midlertidige kiler, asfaltmateriale efter entreprengrens eget valg

6.1.6 Cykelsti

- Slidlag, AB 63, std. vejbitumen, 45 kg/m?*
- Beerelag, GAB I3, std. vejbitumen, 160 kg/m?*
Midlertidige kiler, asfaltmateriale efter entreprenerens eget valg

6.1.7 Ramper

AB 83, std. vejbitumen (med GAB-kerne ved haje ramper = hgjere end 10 cm)

6.1.8 Entreprengrens ydelser

Sidste afsnit i AAB, afsnit 1.1 udgar og erstattes af SAB Arbejdsplads mv.

6.1.9 Funktionskrav
6.1.9.1 Jeevnhed i leengderetning

Vejens dimensioneringshastighed er mindre end go km/t.
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6.2 MATERIALER
6.2.1 Slidlag

6.2.1.1 AB 84, std. vejbitumen

Skal opfylde Vejdirektoratets krav.

6.2.1.2 AB 64, cykelsti, gangarealer og fortovs for- og bagkanter

Skal opfylde Vejdirektoratets krav.

6.2.2 Opretning
6.2.2.1 GAB 4, std. vejbitumen

Som beskrevet iafsnit 6.2.3.1

6.2.3 Baerelag
6.2.3.1 GAB G, std. vejbitumen

Skal opfylde Vejdirektoratets krav.

6.3 UDFORELSE
6.3.1 Afretning og opretning

Afretning/opretning udferes kun efter forudgdende aftale med byggeledelsen, medmindre
omfanget fremgar af tegningsmaterialet.

Ved tilslutning til eksisterende belaegning skal der foretages en nedfraesning i en bredde, sa-
ledes at der sikres en forskriftsmaessig udlaegningstykkelse.

Udlaegning af asfalt ma kun foretages pa omrader, som er forsvarligt afskaermet fra trafik.

6.3.2 Klaebning

Der ma ikke klaebes til mere end en dags udlaegning. Arealet skal afspaerres. Ved klaebning
skal kantsten, daeksler mv. beskyttes mod oversprejtning. Er tilsmudsning alligevel sket,
skal entrepreneren vederlagsfrit foretage afrensning, alternativt udskifte kantsten mv., sa-
fremt emnet efter byggeledelsens vurdering ikke kan afrenses tilstraekkeligt. Metode for
afrensning skal aftales med byggeledelsen.

6.3.3 Kanter, samlinger, daeksler og lignende

Kantfyldninger opbygges som vist pa tegningerne.

Ved udgravning for kantsten kan den eksisterende asfaltbelaegning fjernes ved f.eks. fraes-
ning. | forbindelse med udgravningen og i den efterfelgende periode, mens kantstenen saet-
tes og frem til kantfyldningen med SG og GAB er foretaget, skal entrepreneren sikre, at den
eksisterende belagning ikke beskadiges ved f.eks. underhulning.

Ved kantfyldning udlaegges SG til 85 mm under overkant af eksisterende baerelag og der
udlaegges nyt baerelag til niveau med eksisterende slidlag. Herefter skal der fraeses i en
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bredde svarende til kantfyldningen + 20 cm ind i det eksisterende slidlag, hvorefter der ud-
laegges nyt slidlag. Ved fraesning skal det sikres, at kantstenene ikke beskadiges.

For kantfyldning gaelder de samme komprimeringskrav som beskrevet i gvrigt.

6.3.3.1 Midlertidig asfaltkile for cykelsti

Safremt cykelstien skal henligge i et leengere tidsrum uden slidlag — f.eks. fordi det pa grund
af arstiden er for koldt til at slidlaget kan udlaegges — skal der efter byggeledelsens afge-
relse langs kantstenen mod kerebanen udferes en midlertidig langsgdende asfaltkile i en
bredde pd 15 cm for at eliminere den kant, som det manglende slidlag skaber. Asfaltkilen
skal affraeses inden udlaegning af slidlag.

6.3.3.2 Samlinger (excl. kantfyldninger)

For tilslutning mellem eksisterende og ny belaegning skal der tilbagefraeses saledes, at der
opnas en “trappeformet” samling fra den lodrette skaering. Der skal som minimum i asfalt-
baerelaget/betonlaget tilbagefraeses 20 cmi bredden og 10 cmi dybden fra underkant slidlag,
dog max. halvdelen af baerelagets tykkelse. Slidlaget skal tilbagefraeses i hele dets dybde og
i en bredde af 20 cm.

6.3.4 Komprimering
Understopning af karme skal udferes s3 omhyggeligt, at efterkomprimering, selv fra tung
trafik, ikke forekommer.

Se afsnit 6.3.3 med hensyn til krav ved udferelse af kantfyldning.

6.4 KONTROL
6.4.1 Alment

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varede-
klarationer eller lignende skal vedlaegges KS-dokumentationen.

Entreprenaren skal i sin KS-dokumentation aflevere vejesedler hvoraf der bl.a. fremgar ma-

terialets art, leverander/receptnummer og maengde.

Der skal udarbejdes dokumentation for udfert asfaltarbejde indeholdende opmaling og for-
brug (vejesedler) for hver dags produktion. Dokumentationen skal afleveres til byggeledel-
sen lgbende.

Bygherren kan lade foretage stikprevekontrol under og efter arbejdets afslutning.

6.4.2 Forholdsregler ved prevning

6.4.2.1 Antal prevninger ved udlaegning
Hver dagsproduktion udger 1 kontrolafsnit.

Et kontrolafsnit skal afgraenses saledes, at der inden for et afsnit ikke forekommer systema-
tiske variationer, f.eks. @ndringer i komprimeringsmetode eller materialekvalitet.
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Pa forlangende skal der udtages borekerner i busplader af faerdig belzegning. Borekernerne
analyseres for verifikation af de anferte krav. Bygherren betaler for preverne, hvis belaeg-
ningen overholder de stillede projektkrav alternativ er det entreprengren som afholder ud-

giften.

6.5 AFHJALPNING
AAB, afsnit 5 udgarisin helhed.

{)—_" :
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7- Brolaagning

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Brolaegning.

7.1 ALMENT

Arbejdet omfatter levering, laegning og saetning af brolaegning i henhold til tegninger og til-
budsliste. Arbejdet skal udferes ifalge Dansk Standard for brolaegning og belaegningsarbej-
der DS 1136, 3. udgave (tradt i kraft 1. juli 2013). Arbejdet skal udferes af faglaert/uddannet
brolaegger samt brolaeegger under uddannelse.

7.2 MATERIALER

7-2.1 Generelt

Alle belzegningsfliser under betonvarer skal leveres med fugeknaster til sikring af minimal
fugesterrelse.

Emner med synlige fejl, herunder jernudfzeldninger pa betonmaterialer, skal kasseres inden
laegning og bortkeres fra pladsen.

7.2.2 Laegge- og saettematerialer

Saettemateriale kan vaere grus eller jordfugtig beton.

Hvor stenene saettes i grus eller beton, skal seettelagets tykkelse under den faerdigvibrerede
belaegning veere:

Saettelages tykkelse faerdig belaeg- | Min 50 mm til maks. 70
Karebanebrolaegning | ning mm

Chaussestenbrolaeg- | Saettelages tykkelse faerdig belaeg- | Min. 20 mm til maks. 5o
ning- ning mm

og fortovsbrolaeg-
ning

Fortovsfliser/belaeg- | Saettelages tykkelse fzerdig belaeg- | Min 20 mm til maks. 40

ningssten ning mm
Granitkantsten i be- | Saettelagets tykkelse Min.100 mm
ton
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7.2.2.1 Seettemateriale — grus

Som ubundet sattemateriale anvendes brolaegningsgrus bestdende af materiale
med kornsterrelse 0-8 mm i henhold til nedenstdende kornkurve:

Maskevidde Vagtpro-
11,2 100

8,0 85-99
0,25 0-25
0,063 0—9

—Sandakvivalent SE = 30

—Uensformighedstallet U = 3

—Indhold af uknuste partikler (runde korn) ma hajst vaere 30 %

—Normativ reference DS/EN 13242: All-in, D =8 mm, Ga 85, fy. med et tilstraebt fil-
lerindhold (Ler)(< 0,063 mm) mellem 5 0g g %.

7.2.2.2 Seettemateriale — beton

Betonsattelag skal vaere jordfugtig. Terbeton ma ikke anvendes. Trykstyrkeklassen skal
veere trykstyrkeklasse 37 MPa ved brosten og chaussésten.

Betonstyrke pa 25 MPa ma kun anvendes ved kantsten.
| evrigt afhaenger trykstyrkeklasser af belastning pa belaegningen og krav til frostsikring.

Blandes der pa stedet skal blandingsforholdet (for styrke 37 MPa) til chaussesten og brosten

i beton) veere 1 del cement og 2,2 dele velgradueret vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden
indhold af ler.

7.2.2.3 Seettemateriale — kantsten sat i beton

Til kantsten skal betonstyrke vaere min. 25 MPa. Saettemateriale af beton skal vaere med fol-
gende krav:

o styrkeklasse:  Min. 25 MPa

e kontrolklasse: normal

o stenklasse: moderat

e stensterrelse: Artestensbeton 16 mm eller ngddestensbeton 32 mm.

Der anvendes en jordfugtig sertestensbeton eller neddestensbeton type jordfugtig 1-2 eller 3
hvor 3 er den der er vadest. Tarbeton ma ikke anvendes.

Saettelagets tykkelse under den faerdige kantsten skal vaere min. 100 mm (max 150 mm)
Bagstebning: Min. 150 x 150 mm. For stebning: Min. 100 x 100 mm.

Klining: (Bagklining af kantstensfuger) Hvis der er risiko for udflydende materiale, kan bag-
sidefugerne pa granitkantsten klines med beton.

7.2.2.4 Leeggemateriale — ubundet (grus til fliser/belaegningssten/klinker)
Som ubundet leeggemateriale anvendes grus i henhold til kornkurven i afsnit 7.2.2.1.
Materialet anvendes typisk til fliser lagt pa grusunderlag.
— .
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7.2.3 Chaussésten

Leveret granit skal have en farvetone og nuance tilsvarende de eksisterende granitmaterialer.
Chaussésten, Mal: Bredde 75-105mmm, Laengde 75-105 mm, Hgjde 75-105 mm, klasse 2 jf.
DS/EN 1342, farvetone og nuance af nordisk granit.

Inden levering af nye chaussésten afleveres en materialepreve pa ca. 1 m*.

Savede produkters overside skal altid efterbehandles med stokhugning klasse 2. Derudover
ma savede produkter aldrig leveres med glat underside. Undersiden skal enten veere klavet
eller behandlet ved stokhugning klasse 2.

7.2.3.1 Produktionskrav

Stenproduktion og transport skal veaere i overensstemmelse med Global Compact-princip-
perne vedr. bl.a. arbejdstagerrettigheder.

7.2.4 Kantsten

Granitkantsten der skal benyttes, fremgar af tegningerne.

Der skal leveres kurvekantsten for kurver hvor R<25 m. For kurver med radius mellem 25 m
og 50 m ma der anvendes lige sten med en maksimal l&engde pa 1000 mm.

Kantsten med en la&engde pa mindre end 500 mm ma kun anvendes efter aftale med bygher-
ren.

Kantstenens yderste flugt skal tilpasses den eksisterende kantsten.

7.2.4.1 Nye klovede granitkantsten, jf. DS 1136, 3. udgave 2013/EN1343

Klavede kantsten af portugisisk granit leveres af entreprengren. Klgvede kantsten skal leve-
res uden kilemaerker, med bredde 120-130 mm, hgjde 300 mm og laengde 8oo0-1200mm og
opfylde kravene i DS/EN 1343 (2013). Vandopsugelighed skal vaere mindre end o,3 vaegtpro-
cent og trykstyrken skal vaere min. 132 MPa. Vagtfylde>2.600 kg/m3. Entreprengren skal
levere dokumentation herfor inden levering af kantstenene.

Ved genbrug af eksisterede klavet kantsten kan laengder svinge fra ca. 500-1500 mm, Ved
genanvendelse af eksisterede klgvet kantsten skal der regnes med at kantstens ender skal
renskaeres/hugges for at tilstraebe maks. 10 mm fuge pa den synlige del, (Lysning - samling
mellem kantsten).

7.2.5 Fliser

Alle fortovsfliser er entreprengrleverance, og skal vaere underlagt Betonvare kontrollen
BVK/ trekantmaerket.

Fortov: 5o x 5o x 7 cm gra fliser
Overkersler: 5o x 5o x 10 cm gra beton

Taktile fliser er fliser med knopper, hvilket ger dem falbare. De anvendes ved fodgaenger-
overgange og signalerer fare, kaldet “opmaerksomhedsfelt”. Flisen maler 30 x30x7 cm.

ledelinjefliser er fliser med ledelinjer, hvilket ger dem felbare. De anvendes ved fodgaenger-
overgange og angiver en retning. Flisen maler 30 x30x7cm.
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7.2.6 Fugefyldningsmateriale
7.2.6.1 Fugemateriale — ubundet — Grus til fliser/belaegningssten og chaussesten sat i grus.

Fuger mellem fliser udfyldes med grus, som har en sammensaetning inden for felgende graen-

ser:
Maskevidde [mm] Vagtprocent
4,0 100
2,0 8o-99
0,25 4-30
0,063 4-10

Normativ reference DS/EN 13242: Fine, D = 2 mm, GF 80, fao.

For fuger sterre end 5 mm anvendes brolaegningsgrus, se tabel 4.1, med et tilstraebt
fillerindhold (Ler)(< 0,063 mm) mellem 5 og 9 %.

7.2.6.2 Fugemateriale — cementbundet til kerebanebroleegning og chausséstenbrolaegning

Fugebetonen skal have konsistens som lind a&blegred/betonvaelling som udgydes ned i fu-
gerne. Terbeton ma ikke anvendes.

Trykstyrkeklassen skal vaere trykstyrkeklasse 37 MPa ved brosten og chaussésten.
| evrigt afthaenger trykstyrkeklasser af belastning pd belaegningen og krav til frostsikring.

Blandes der pa stedet skal blandingsforholdet (for styrke 37 MPa til chaussesten og brosten i
beton) veere 1 del cement og 2,2 dele velgradueret vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden
indhold af ler.

Ved afrensning af betonslam pa belzegning efter udgydning, bruges friskgrus til afrensning 2
til 3 gange der ma der ikke bruges vand, (der ma bruges lidt vand/vandkande med spreder).
Rensning af betonslam skal ske lige efter udgydning.

Betonfuge ma ikke belastes i haerdeperioden (Min. 14 dage afhaengigt af temperaturen).
Generelt: Saettes der i beton, skal der ogsa fuges med beton eller lignende hard fuge.
Materialet anvendes typisk til brosten og chaussésten sat direkte pa en betonplade.

Helleanlaeg skal udferes med cementbundet fugemateriale mellem brosten og mellem
chaussesten.

7.2.6.3 Fugemateriale — fugemasse

Til fugning af lodrette fuger mellem kantsten og brosten omkring plantehuller og mod gv-
rige muldarealer, anvendes en taet fugemasse sa vand og salt fra stier og veje ikke traenger
ind i plantehullet.
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7.3 UDF@RELSE

7-3.1 Generelle krav

Efter byggeledelsens afgerelse anvendes genanvendelige opbrudte materialer frem for le-
verede. Ved genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter starrelse, farve og over-
fladestruktur, sa der sikres et paent og ensartet udseende af de faerdige overflader. Op-
brudte og leverede materialer anvendes hver for sig.

Over rodvenlige baerelag opbygges belzegningerne i henhold til detailtegning for plantehul.

Al ngdvendig tilpasning samt tilhugning af alle brolaegningsmaterialer, sdvel nye som
gamle, udferes uden ekstra betaling, dog undtaget renskaering af ender pa opbrudte kant-
sten.

Alt materiel og materialer handteres med egnede tekniske hjaelpemidler iht. arbejdsmilje-
lovgivningen.

7.3.2 Laagge- og saettemateriale

Laegge- og settematerialer udlaegges med optimalt vandindhold pa afrettet og komprime-
ret underlag.

Det aftrukne afretningslag ma ikke betraedes

Laeggematerialer med cementindhold skal anvendes, inden cementen begynder at binde af.
Sten skal straks vibreres pa plads, og afretningslaget ma ikke henligge i leengere tid for feer-
diggerelsen af belzegningen.

Afretningslaget komprimeres savel fer som efter laegningen af belaegningselementerne.
Komprimering skal udferes pa en sddan made, at en del af fugefyldningen sker nedefra.

7.3.3 Chaussébrolaegning

Der udferes belaegninger i et omfang med brosten og chaussésten som angivet pa belaeg-
ningsplan.

Chaussésten sorteres efter sterrelser, sa lige langsgaende skifter far en ensartet bredde, og
saledes at alle fuger far samme bredde. Stenene stades pa plads, og fuger fyldes helt op. Ved
daksler, tavlestandere mv. skal stenene tilhugges, s3 alle fuger bliver ensartede.

Mellem flisebelzegning og kantsten saettes chaussésten i et antal raekker som vist pa tegnin-
gerne med minimum 1/3 sten i forbandt.

Pa arealer, der omlaegges, skal den gamle brolaegning opbrydes, og der tilferes det ngdven-
dige nye grus, sdledes at stenene efter stedningen star i den projekterede hgjde.

7.3.3.1 Fuger - generelt

Belaegningssten skal som hovedregel sattes taet sammen, dog sdledes at der er plads til det
foreskrevne fugemateriale.

e Krav til fugebredde males pa stenens bredeste sted, jf. DS 1136 3. udgave For kare-
banebrolaegning: Normalt 10-15 mm

e For chaussébrolaegning: Normalt 5-15 mm

e Klavet kantsten: 2-5 mm. | begge tilfaelde malt, hvor kantstenen star taettest sam-
men, Der tilstraeebes maks. 10 mm. Fuge pa den synlige del af kantstenen (kantstens-
lysning).
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e Fortovsfliser/granitfliser: min. 2 mm. Den maksimale fugebredde tilpasses det fore-
skrevne produkts tolerancer. Fliser der tilpasses (skaering/hugges) ma af hensyn til
holdbarhed ikke vaere under 30 % af normalstarrelsen.

Betonbelagningssten: min. 2 mm. — maks. 5 mm. Fliser/belaeegningssten der tilpasses, ma af
hensyn til holdbarhed ikke vaere under 30 % af normalsterrelsen.

7.3.3.2 Fuger - cementbundne

Hvor der anvendes cementbundet saettemateriale, udferes fugerne med cementbundet fu-
gemateriale. Efter nedfejning af fugematerialet bruses forsigtigt med vand for at sikre ce-
mentens hardning. Den faerdige overflade skal veere fri for betonrester.

e | overkarsler og heller, hvor der anvendes betonbund, betonsaettelag og betonfuge,
ma belaegningen ikke belastes med trafik de ferste 7 degn efter saetning/fugning og
belaegningen ma ikke udferes ved temperaturer lavere end +5° C. Yderligere skal der
veere plastafdaekning de 4 ferste degn til sikring mod udvaskning og for hurtig af-
haerdning af fugematerialet. Efter 7 degn skal beleegningen ved udlaegning af 4-5 cm
grus og jernplader sikres mod trafikken i yderligere 14 dage.

7.3.3.3 Fuger — i karebanearealer

P3 kerebanearealer, hvor der anvendes cementbundet satte- og fugemateriale, skal der
veere plastafdaekning de 7 ferste degn til sikring mod udvaskning og for hurtig afhaerdning af
fugematerialet. Efter 7 degn skal belaegningen ved udlaegning af 4-5 cm grus og jernplader
sikres mod trafikken i yderligere 14 dage.

Pa kerebanearealer med tung trafik skal fuger vaere udfyldt med vadt cementbundet fuge-
materiale. Det skal tilstraebes, at udfyldningen sker samme dag, som chausséstenene/broste-
nene er sat. Beleegningsoverfladerne skal ved afleveringen vaere jaevne og rengjorte for be-
tonrester og cementslam. Entreprenerens procedurer for fugning og rengering af stenene
skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet pabegyndes.

7.3.3-4 Fuger — plantehuller mv.

Mod plantehuller og andre muldarealer fuges brostenene med vandtaet fugemasse og lysnin-
gen skal — med mindre andet er angivet i detailaftalen - vaere 10 cm mod tilstedende arealer.

7.3.4 Kantbegraensninger

Afvigelseriplanen ma hgjst vaere + 10 mm. Afvigelser i hgjderetningen ma hejst vaere + g mm.

Kantstene skal tilpasses de eksisterende forhold.

7.3.4.1 Kantsten sat i beton, jf. DS-1136, 3. udgave

Kantsten saettes efter angivne koter og flugter, savel i lige linjer som kurver, og skal fremsta
som en sammenhangende enhed, og forkantsflugter skal vaere uden sterre visuelt frem-

spring.
Kantsten saettes i mindst 100 mm kantstensbeton styrke 25 MPa.
Fugebredden: Kantsten i granit seettes med en fugebredde pa 2-5 mm, malt hvor kantste-

nen star taettest sammen. Der tilstraebes maks. 20 mm pa den synlige del (kantstenslys-
ning).
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Klining: Hvis der er risiko for udflydende materiale, kan bagsidefugerne pa granitkantsten
klines med beton.

For- og bagstebninger: fortages i samme arbejdes gang som saetning, Bagstebning: Min.
150 X 150 mm trekantstebning, For stebning: Min. 100 x 100 mm trekantstebning.

Tilpasning: Ingen tilpasset kantsten ma have en laengde under o,4 m.

Ved kantsten omkring plantehuller og graesarealer skal der maksimalt vaere 10 cm forsteb-
ning, 15 cm bagstebning og 15 cm under kantstenen. Samtidig ma den samlede bredde beton
omkring kantstenen aldrig overstige 25 cm. Da det skal vaere muligt at nedsaette spyd til vin-
termatter langs kantstenene, saledes at vejvand, regnvand og vinterens saltholdige vand le-
des vak fra plantehullet og ud pa vejareal (fortov/kerebane).

Hvor kantstensbetonen indgar som en del af kantfyldningen, er det ekstra vigtigt at sikre at
betonen udstebes og afdaekkes korrekt, sa den foreskrevne styrke opnas.

Hvor renskaering eller tilpasning af kantsten er ngdvendig, foretages dette ved skaering vin-
kelret pa kantstenshovedet, sdledes at ingen tilpasset kantsten er kortere end 50 cm, med
mindre andet er godkendt af byggeledelsen.

Ved tilslutning til eksisterende kantsten saettes kantstenene med samme lysning som disse
og tilpasses bedst muligt. Specielt ved overgangen mellem faskantsten og klgvede kantsten
skal der foretages en handvaerksmaessig korrekt tilpasning.

Ved afslutning/pabegyndelse af cykelsti seenkes/haeves kantstenene over en leengde pa ca. 1-
2 m, med mindre andet fremgar af tegningerne.

7.3.5 Fliser

Der udferes belaegninger med fliser i et omfang som angivet pa belaegningsplanen.

Med mindre andet er angivet, laegges fortovsfliserilige flugter i halvforbandt pa 30 mm ubun-
det lleggemateriale med et skifte chaussésten imellem.

Fliser udlaegges med en fugeafstand i henhold til leveranderens laeggeanvisninger.

Tilslutninger udferes ved skzering. Ingen flise ma skaeres mindre end 50 % af dens oprindelige
sterrelse.

Efter udlaegning af fliser skal fugerne fyldes helt med fugemateriale. Fugematerialet skal
have et vandindhold, der sikrer en optimal og taet lejring mellem fliserne. Nedfejning, vanding
og stedning skal gentages, til fugerne er helt fyldte.

Den faerdige belaegning skal fremtraede med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der
kan samle sig vand. De angivne hgjder skal overholdes med + 5 mm.

7.4 KONTROL

Datablade pa leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlaegges KS dokumentationen.
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8. Afmaerkningsmateriel

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afmaerk-
ningsmateriel.

8.1 ALMENT

Arbejdet omfatter levering af tavler og standere/galger, fundering, samt opsaetning af de i
tilbudslisten angivne og/eller de pa afmaerkningsplanen viste tavler pa rerstandere/galger.

Der er enten tale om nye standere, eller tavler ryddet for genopsaetning i denne entreprise

8.2 FUNDERING

Der ber paregnes at udgravning skal udferes ved handkraft.
Alle standere/galger saettes i beton. Fundering skal ske, inden der etableres belaegning.

Funderingsdybden skal vaere mindst som anfert i “Vejregel for projektering af afmaerknings-
materiel ekskl. tavleportaler” nr. 9.10.10.1 af 1 marts 2008.

8.3 MONTERING OG OPSATNING

Tavler placeres i tvaerprofilet som anfert pa tegningerne, eller hvor intet andet er anfert,
som angivet i AAB “Afmaerkningsmateriel”, Placering af tavler, figur 13

8.4 KONTROL

Det skal kontrolleres at korrekt antal og korrekt leverance svarer til projektet. Endvidere kon-
trolleres at de leverede materialer ikke er beskadiget. Kontrol for dette vedlaegges KS doku-
mentationen.
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9. Diverse arbejder
9.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:

e Levering og legning af PE-kabelrar
e Levering og udlzegning af stenmel

9.2 MATERIALER

9.2.1 PE-rer

Alle treekrer udferes som dobbeltvaeggede PE-rer, glat indvendigt, med daekplast for marke-
ring af rer ved nedgravning. Omfang og placering iht. tegninger og TBL.

Dimension 1120 mm.

9.3 UDF@RELSE
9.3.1 Kabler, deekband og PE-rer

Kabler leveres og traekkes af Knudsker El som bygherreleverence.
PE-rer @110 mm laegges i 8o cm dybde til overside rer.
Placering af rer fremgar af tegninger. Samlinger skal tapes.

Der ma ikke opsaettes ekstra skabe til samling af kabler. Der ma ikke opsaettes kabelbrende
og alle samlinger og el-tekniske komponenter skal placeres over jord.

Generelt skal det tilstraebes, at kabelgrave tildeekkes samme dag, som de er gravet.

Entreprenaren skal felge kabelleveranderens anvisninger med hensyn til bl.a. traek i ledere,
bejningsradier, handtering og montering ved lave temperaturer.

Hvor kabler ligger uden for rer ved standere mv. skal de ligge i sand da sten i stabilgrus med
tiden vil perforere kappen.

Ledninger, fx i handlister, ma ikke ligge frit og vaere tilgeengelige for alle. Sddanne lednin-
ger skal vaere afskaermet ift. tyveri og haervaerk, og samtidig vaere mulige at drifte

9.4 KONTROL

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, preveresultater, varedekla-
rationer eller lignende skal vedlaagges KS dokumentation.
9.4.1 Opmaling og registrering af traekror

En forudsaetning for at der kan afholdes afleveringsforretning er, at dokumentationen er
fremsendst til bygherre og dennes driftsoperater senest 5 hverdage inden afleveringsforret-
ningen.

Bornholm Regionskommune og dennes tilsyn skal inden afleveringsforretning, modtage
elektronisk:

e Malsat opmalingstegning af treekrer i DGN og DWG-format.
e Indmaling af treekrer i dben grav i elektronisk format.
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9.4.1.1 PE-ror

Anvendelsen af dobbeltvaeggede polyeten (PE) kabelrgr skal dokumenteres.

Endvidere skal alle kabelrgrindmales i 3ben grav. Resultaterne afleveres til Bygherreni DGN,
DWG format eller andet filformat, som kan indlaeses i kommunens GIS.
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Bilag A:Komprimering

Bilag A: Komprimering

Bilaget angiver generelle bestemmelser vedrerende kontrol af materialer og komprimering af jord og
ubundne grusbaerelag. For preveudtagning og prevningsmetoder gzelder:

DS 405.0 -.11, Prevningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer, alle dateret februar 1978

Statens Vejlaboratoriums “Prevningsmetoder, Vejmaterialer, Bitumingse belaegningsmaterialer”. For de
enkelte haefter gaelder den seneste udgave, udgivet pa tilbudsdagen

Statens Vejlaboratoriums “Praveforskrifter for vejgeotekniske rutineforseg, hafte 611", maj 1969

Statens Vejlaboratoriums Leverings- og prevningsmetoder, nr. 16, 1984, "Komprimeringskontrol efter iso-
topmetode”

Statens Vejlaboratoriums notat nr. 169, aug. 1984, rev. maj 1986, “Brugervejledning til Isotopsonde, Troxler
3411 B”.

Hvor disse referencer ikke er deekkende, skal kontrol udferes som beskrevet i SAB-afsnittene i avrigt.
Hvis prever er omtalt i sdvel DS 405 som haefte 611 gaelder DS 405 forud for haefte 611.

Opstar der yderligere behov for kontrol, skal denne sa vidt muligt udferes efter metoder anerkendt af Vej-
teknisk Institut.

ALMENT

Bygherren forudsaetter generelt, at kontrol af materialernes komprimeringsgrad sker ved brug af isotopme-
toden som beskrevet i VI/SV’s prevningsmetoder nr. 16 og VI/SV notat nr. 168 og 1649.

I ledningsgrave skal kontrol udferes med afskaermet isotopudstyr som naermere aftalt med byggeledelsen,
eller der anvendes en af byggeledelsen godkendt type maleudstyr.
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KOMPRIMERINGSKRAV

De talmaessige komprimeringskrav afhaenger af den valgte metode til bestemmelse af den maksimale ter-
densitet, som angivet i nedenstdende skema:

Komprimeringskrav - Isotopmaling

Laboratoriereference >

%-standard proctor

%-vibration

Materiale Middel Min. Middel Min.
Ler (rdjord < 2 m dybde)® | 96 93 - -
Sand (rdjord < 2m dybde) | 98 95 98 95
1) 2)

Bundsikringsgrus (BG) ¥ | 100 97 95 92
Stabiltgrus (SG) - - 95 92

1) Ved dybde > 2 m under vejoverflade, reduceres de naevnte krav med 4 % point

2) Ved et indhold af partikler over 16 mm > 10 % skal benyttes %-vibration

Bilag A:Komprimering

Dokumentation af forsegsresultaterne afleveres til byggeledelsen pa godkendte skemaer, hvor alle nadven-

dige oplysninger vedrgrende prevebestemmelse og stedbestemmelse skal fremga.

Kasserer byggeledelsen (dele af) arbejdet, skal entreprengren for egen regning omgere dette og ved forny-
ede kontrolforseg dokumentere kvaliteten.
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