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1 Arbejdsplads m.v. 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) 
Arbejdsplads mv. 

I det følgende anvendes betegnelsen arbejdsarealet som fællesbetegnelse for de arealer, der på 
arbejdspladstegningerne er benævnt arbejdsområder (områder, hvor der arbejdes) og byggepladsarealer 
(skurby og materialeopbevaring). 

1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 

 Generelt 

Entreprenøren må selv på stedet gøre sig bekendt med de forskellige arbejdsvilkår. Mener entreprenøren, 
at der efter tilbudsgivningen er sket indgreb i arbejdsarealet, skal dette meddeles bygherrens tilsyn 
skriftligt, inden arbejdet påbegyndes i det pågældende område. 

Indsigelse mod bygherrenivellementer af eksisterende forhold skal ske skriftligt senest 1 uge før der gøres 
indgreb i et arbejdsareal. 

Intet må fjernes fra arbejdsarealerne, før bygherrens tilsyn har taget stilling til, om det skal genbruges. 

 Ansvar og fotoregistrering 

Entreprenøren har det fulde ansvar for arbejdsarealerne i den tid, entreprenøren disponerer over dem, inkl. 
det areal bygherren har stillet til rådighed for skur- og materialeplads mv. 

Udgifter til afhjælpning af fejl og mangler ved eksisterende belægninger, kantbegrænsninger, brønde, 
dæksler, riste trapper, lyskasser mv. vil kun blive godtgjort entreprenøren, hvis personen inden arbejdet 
påbegyndes, detaljeret har dokumenteret over for bygherrens tilsyn, at manglerne/fejlene er til stede på 
dette tidspunkt. 

Som dokumentation for tilstanden før arbejdets igangsætning skal entreprenøren foretage en 
fotoregistrering af området. Specielt bør der tages nærbilleder de steder, hvor entreprisen støder op til 
bygninger, indgange, porte, trapper, lyskasser mv. ejet af tredjemand samt alt indenfor entreprisegrænsen, 
der skal bevares herunder beplantning i og ved entrepriseområdet. Se nærmere i Tegningskrav. 

 Arbejder sideløbende med denne entreprise 

I anlægsperioden eller umiddelbart før vil der ved anden entreprenør foregå følgende arbejder, der har eller 
kan få indflydelse på entreprisen: 

1. Daglig renholdelse af det offentlige areal omkring skurbyen/byggepladsen, samt arbejdsområdet. 

2. Ledningsrelaterede arbejder: højdejustering af dæksler og evt. flytning af el-ledninger. 

3. Sideflytning af belysningsmaster ved Bornholms Regionskommune 

4. Snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige arealer 
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 Begrænsninger på udførelsen af arbejder 

Udførelsen af anlægsarbejderne skal udføres iht. følgende: 

5. Der må kun arbejdes på hverdage fra mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 19:00 og lørdage mellem 

kl. 08:00 og 17:00, medmindre andet forinden er godkendt af vejmyndigheden og byggeledelsen. 

6. Entreprenøren skal overholde de miljøkrav der er angivet i SAB afsnit 1.7.  

7. For arbejder uden for de nævnte tidsrum eller arbejder der ikke overholder miljøkrav kan der 

ansøges om dispensation iht. forskriftens § 11. 

Medmindre andet aftales med byggeledelsen, udføres bygherrens tilsyn kun i tidsrummet mandag til fredag 
kl. 8.00-16.00. 

1.2 Afsætning 

 Bygherrens afsætning 

Afsætningsdata fremgår af tegningsmaterialet på tegningerne ’eksisterende forhold’. Påvisning kan ske 
efter nærmere aftale med byggeledelsen. 

 Entreprenørens afsætning 

Al detail afsætning påhviler entreprenøren, som alene har ansvaret for, at alle i projektet foreskrevne mål, 
flugter og koter mv. nøje er overholdt i det færdige arbejde. 

På afsætningsplanen er angivet landskoordinater for hovedafsætningspunkter på hovedafsætningslinjerne. 
Entreprenøren skal udføre al afsætning på basis af disse hovedpunkter. Horisontalt reference system: 
DKTM4. Vertikalt referencesystem: DVR90 (Dansk Vertikal Reference). 

Mål til faste genstande som hushjørner, eksisterende kantsten mv. må kun benyttes ved grovkontrol af 
afsætningen.  

 Sikring af fixpunkter 

Det påhviler entreprenøren at sikre bygherrens hovedafsætning samt anviste polygon- og fixpunkter ved 
etablering af sikringspunkter uden for arbejdsarealet eller på anden betryggende måde. 

1.3 Arbejdsområde og adgangsveje 

 Arbejdsområde, skurplads mv. 

Arbejdsområdet er markeret ved en entreprisegrænse. 

Entreprenøren skal opsætte et informationstavler med kontaktperson inkl. telefonnummer på. 

Trafik på sidevejene skal begrænses. Hvis entreprenøren forvolder skade på eksisterende vejarealer, skal 
disse omgående udbedres for entreprenørens regning. 
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Nødvendig etablering, vedligehold og forstærkning af interne adgangsveje for transport af materialer mv. 
påhviler entreprenøren. 

Entreprenøren kan disponere over et areal på ca. 1800 m2 som fremgår af tegning ’Arbejdspladsplan’ til 
opstilling af mandskabsskure, materialecontainere, materiel mv.  

Arealet er beliggende på parkeringsplads på Bådehavnsvej ved Velkomstcenter. Nærmere aftale vedr. 
placering af skurvogn laves ved opstart. 

Adgang til skurpladsen sker fra Bådehavnsvej. 

Arealet skal indhegnes med byggepladshegn og holdes i ryddelig stand. 

For vinterperioden (1. november til 31. marts) skal snerydning og glatførebekæmpelse på veje, pladser og 
stier langs med og inden for arbejdsområdet, der er taget i brug af den offentlige trafik, udføres ved 
bygherrens foranstaltning. Entreprenøren kan ikke påberåbe sig ulemper fra sne mv. hidrørende fra denne 
rydning og henlagt langs med færdselsarealerne. 

Snerydning og glatførebekæmpelse på byggepladsens område planlægges og varetages af entreprenøren. 

Arealet inkl. adgangsvej skal ved arbejdets afslutning afleveres i samme stand, som det blev overdraget. 
Om nødvendigt skal entreprenøren beskytte belægningerne med køreplader. 

Byggeledelsen er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. I tvivlstilfælde 
kan byggeledelsen forlange køretøjerne vejet på en autoriseret vægt. Hvis der ved vejningen konstateres 
overvægt, betaler entreprenøren alle udgifter til vejning og ekstra kørsel. I modsatte fald betaler bygherre 
for disse udgifter. 

 Materialedeponering 

Det gælder generelt, at materialer skal deponeres på en sådan måde, at de ikke kan vælte eller umiddelbart 
kan benyttes ved hærværk og lignende. Granitmaterialer, betonmaterialer og lignende med en vægt på 
mindre end 20 kg, skal derfor efter arbejdstids ophør deponeres i en aflåst container eller lignende. Dette 
gælder således for f.eks. chaussésten, brosten, betonbelægningssten, gågadefliser, mv. 

 Mandskabsskure og møderum mv. 

Det påhviler entreprenøren at sørge for mandskabsskure mv. i henhold til Arbejdstilsynets krav. 

Entreprenøren skal stille et møderum til rådighed for bygherretilsynet til brug ved byggemøder og 
sikkerhedsmøder. Møderummet skal være opvarmet, rengjort og møbleret samt have adgang til toilet. 
Møderummet kan være fælles med et af entreprenørens egne lokaler, blot det opfylder ovenstående krav. 

Entreprenøren skal sørge for etablering, vedligehold og drift af vand, el, afløb, telefon mv. 
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1.4 Færdselsregulerende foranstaltninger 

 Generelt 

Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at færdsel på offentlige eller private veje kan foregå på en 
forsvarlig måde og med mindst mulig ulempe for trafikanter (herunder dagrenovation), beboere, skolebørn, 
passagerer til færgerne, forretningsdrivende og BAT mv. 

Hvis der planlægges midlertidige ændringer af adgangsforholdene til en ejendom, skal entreprenøren 
advisere bygherren om dette senest 3 uger før iværksættelsen af ændringerne, således at bygherre i god tid 
kan advisere ejerne og brugerne af ejendommen. 

Færdsel på de eksisterende veje og stier skal opretholdes og være iht. udarbejdede trafikafviklingsplaner, 
der udarbejdes af entreprenøren. 

Entreprenøren skal anvende udarbejdede trafikafviklingsplaner til sin ansøgning om rådigheds- og 
gravetilladelse. Det påhviler entreprenøren at justere trafikafviklingsplanerne efter vejmyndigheder og 
politi, for at opnå gravetilladelser. 

Entreprenøren skal levere, opsætte/udføre og vedligeholde al afspærring, midlertidige skilte og striber, 
midlertidige signalanlæg, belysning, afstivning af udgravninger, interimsbefæstelser, gangbroer, jernplader 
mv., som vejregler, myndigheder og tilsyn måtte forlange. 

Entreprenøren skal foretage de nødvendige afmærkninger, trafikreguleringer mv., som kræves af 
byggeledelsen, vejmyndigheden, politiet eller arbejdstilsynet ved arbejde i eller ved eksisterende veje og 
stier. 

I trafikafviklingsplanerne der udarbejdes, skal det tilsikres, at den eksisterende Vesthavnsvej holdes åben i 
anlægsperioden imens den nye Vesthavnsvej etableres. Trafikafviklingen skal desuden indeholde en 
omkørselsrute for bilister og bustrafik. 

 Afmærkning 

I forhold til Vejdirektoratets ”Vejregel for afmærkning af vejarbejder” gælder følgende supplerende 
bestemmelser: 

Fortove: Fri minimumsbredde bag afspærring skal være: 

Enten: 1,25 m 

Cykelstier: Fri minimumsbredde bag afspærring skal være 1,75 m. 

I bustrafikerede gader uden cykelstier: Fri minimumsbredde bag afspærring skal være 4,0 m. 

Arbejdsområdet skal mod kørebanen afspærres med en tæt sammenkoblet række af betontrafikværn iht. 
gældende vejregler. 
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Mod fortov skal arbejdsområdet som afspærres med koblede rød/hvide 2m-plasthegn på fødder og adgang 
til indgangspartier og butiksdøre skal etableres med niveaufri adgang via fast gangbroer med skridsikkert 
underlag. 

Længdeafmærkning mellem modsatrettede kørespor skal udføres med sammenkoblede trafikværn eller 
barriere. 

Etablering og varsling af højdebegrænsning skal foretages før sidste frakørselsmulighed. 

1.5 Ledninger 

 Generelt 

Entreprenøren skal forespørge i Ledningsejerregisteret, og selv indhente aktuelle ledningsoplysninger fra 
de enkelte ledningsejere. Evt. gener fra ledningsarbejders udførelse berettiger ikke til ekstrabetaling. 

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, personen måtte påføre ledninger eller kabler, hvis 
placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren eller ledningsejerne. 

Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes. Bygherren og ledningsejer 
skal straks underrettes. Udgifter udløst af uforudsete ledninger afregnes efter forudgående aftale. 

Der afholdes et ledningsejermøde inden opstart, hvor der er risiko for at der kommer aftaler om nye 
flytninger/omlægninger mv. Entreprenøren skal deltage på dette ledningsejermøde. Entreprenøren skal 
forvente at udføre en del gravearbejde for ledningsejerne i forbindelse med flytninger/omlægninger. 
Udgiften hertil skal sendes direkte til de respektive ledningsejere. Bygherre vil således ikke betale 
entreprenøren for arbejder udført for ledningsejere. Entreprenøren skal være til rådighed for afhjælpning af 
ledningsejernes flytninger/omlægninger.  

Evt. gener fra ledningsarbejders udførelse berettiger ikke til ekstrabetaling eller tidsfristforlængelse. 

Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles byggeledelsen og ledningsejer. 

 Specifikt for denne entreprise 

Bygherren har kendskab til de på ledningsplanen viste eksisterende og fremtidige ledninger inden for 
arbejdsområdet. De viste ledningsplaceringer kan ikke påregnes at være nøjagtige og opdaterede. 

Der kan i perioden forekomme ledningsarbejder ved ledningsejer, som entreprenøren skal koordinere med. 
Alt heromkring afklares senere. 

1.6 Geotekniske undersøgelser 

Der er ikke udført geotekniske undersøgelser i forbindelse med denne entreprise. 

 Jordforurening 

Dele af arealet er kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Det vil sige, der er konstateret forurening. 
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Hele arealet er områdeklassificeret, det vil sige, at jorden som udgangspunkt er lettere forurenet, men 
endnu ikke undersøgt. 

 Miljøundersøgelser 

Der er udført miljøboringer. Se Bilag 

1.7 Miljøkrav 

 Støj og vibrationer 

Der skal vælges maskiner og arbejdsmetoder, således at omgivelserne generes mindst muligt af støj og 
vibrationer. Grænseværdier vedrørende støj og vibrationer skal overholdes. 

Entreprenøren skal overholde BRKs tomgangsregulativ. 

Entreprenøren skal før iværksættelse af arbejder, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning 
til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., advisere bygherren, således at denne i god tid kan advisere 
naboer, der forventes berørt af generne.   

2 Jordarbejder 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) 
Jordarbejder. 

2.1 Alment 

Rydningens og jordarbejdernes omfang og placering fremgår af tegning ’Rydningsplan’. 

2.2 Forberedende arbejder 

Overskydende materialer fra rydning, nedrivning og opbrydning køres til en godkendt modtageplads ved 
entreprenørens foranstaltning. Entreprenøren skal dokumentere, at dette er sket, ved vejesedler der 
vedlægges KS-mappen. 

 Rydning 

 Alment 

Rydningen omfatter: 

• Marksten 

• Stålhegn/hegn 

• Automatisk port 

• nedtagning af belysningsmaster på Nordre Kystvej, Munch Petersens Vej, Bådehavnsvej, indenfor 

eksist. opmarchareal (belysningsmaster, der skal genopsættes, skal lægges i depot, øvrige 

belysningsmaster skal bortskaffes) (ekskl. elarbejder) 
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• Nedtagning af gittermaster inkl. påmonterede prismer (master og prismer lægges i depot) 

• flagstang (deponeres efter aftale med matrikelejer) 

• færdselstavler (tavler, der skal genopsættes, skal lægges i depot, øvrige tavler skal bortskaffes) 

eller andet vejudstyr 

• træer og buske/krat inkl. rydning af tilbageblevne stød/stubbe 

Dokumentation for mængder der bortkøres skal forelægges byggeledelsen og dokumenteres ved 
vejesedler der vedlægges KS-mappen. 

 Udførelse 

Rydningens omfang skal aftales med byggeledelsen, og rydningen må først udføres, når arbejdets fremdrift 
kræver det.  

Belysningsarmaturer frakobles ved Knudsker El og nedtages af entreprenøren om nødvendigt til 
deponering. 

Ved nedtagning af vejudstyr og anden aptering bærer entreprenøren det fulde ansvar for, at dette ikke 
beskadiges, mens det er i hans varetægt. 

Ryddet overskydende vejudstyr og anden aptering skal lægges i depot for genanvendelse eller leveres på en 
plads inden for kommunegrænsen 

 Belysningsmaster: 

Belysningsmaster nedtages og fundamenter opgraves til hhv. bortskaffelse og depot af entreprenøren. Alt 
elarbejde i forbindelse med nedtagning og senere genopsætning af belysningsmaster udføres ved Knudsker 
El som bygherreleverence.  

Til entreprisen henhører det entreprenøren at genbruge alle eksisterende fundamenter.   

Nærværende entreprenør bærer ansvaret for korrekt afsætning af fundamenter.  

I betonfundamenter skal der være mulighed for at indføre kabler fra 2 sider forskudt 180⁰.  

Overkant af beton fundament skal etableres i en dybde som muliggør korrekt montering af 
belysningsmastens fodflange 20cm under færdigt terræn. 

Master for nedgravning etableres med samme fundament som eksisterende. 

Udgravningen skal være så stor, at der kan foretages komprimering af fyldmaterialet, uden at mastens 
overflade eller fundament beskadiges.  

Udgravning skal foretages umiddelbart før opstilling af mast, så huller er åbne så kort tid som muligt.  

Der skal udgrave indtil hullets bund er fast og stabil. Herefter reguleres bunden af hullet med stabilt grus til 
den nødvendige dybde.  
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Der skal udføres en effektiv komprimering omkring fundamentet. Tilfyldning udføres med velegnet 
materiale i lag á maks. 0,20 m.  

Jord, der ikke er egnet til tilfyldning, bortskaffes til godkendt jordmodtager.  

Det øverste tilfyldningslag bestemmes af retableringen.  

Master skal opstilles med den afstand til færdsel, der foreskrives af udbudsmaterialet: 

• Der skal være minimum 0,5 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra vej 

• Der skal være minimum 0,3 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra cykelsti.  

• Master skal fortrinsvis placeres i bagkant fortov 

• Der skal være et gangareal på minimum 1,6 meter mellem gittermaster og andet inventar 

Særligt for master på opmarcharealet gælder følgende afvigelser fra ovenstående foreskrifter: 

• Master skal fortrinsvis placeres på asfaltarealet langs hegnet 

• Der skal være minimum 0,3 m fra kantsten til fremkant af belysningsmast fra plantebed.  

Master eller torontoanlæg, som pga. ridser el. andet skal ommales på monteringsstedet, skal males med 
pensel. 

Alle skruer til dæksler m.m. og til betjening af armaturer og lign. skal smøres med grafitfedt eller 
silikonefedt, så de er nemme at demontere ved senere service. 

 Kontrol 

Gældende for alle arbejder skal følgende kontroller udføres og fremsendes for tilsynet: 

- Fotodokumentation, som udført. 
- Digitale indmålingsfiler 

 Opbrydning og optagning af belægninger 

 Alment 

Entreprenøren skal opbryde alt inden for det til anlægget mv. bestemte arbejdsområde, som kan være til 
hinder for arbejdets rette udførelse. 

Arbejdet omfatter: 

• skæring af asfalt og beton 

• fræsning af asfalt og beton 

• opbrydning af eksisterende asfaltbelægninger på grusbærelag/macadam 

• opbrydning af eksisterende betonbelægninger, brosten 

• optagning af betonfliser, fortovsfliser, chaussésten, brosten, granitkantsten, mv. 
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• opbrydning af chaussésten, brosten, granitkantsten, mv. 

• opbrydning af brønde og stikledninger, evt. afpropning af stikledning og efterfølgende tilfyldning 

 Materialer 

Der tilstræbes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer. 

Byggeledelsen afgør ud fra de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes i 
projektet 

Beton og granit  

Byggeledelsen afgør, om opbrudte betonvarer skal genanvendes i entreprisen. Betonvarer, der ikke 
genanvendes i entreprisen, skal fjernes og bortskaffes uden ekstra udgift for bygherren, jf. TAG og TBL.  

Kantsten, der skal genanvendes i entreprisen, rengøres for stribemaling, asfalt, beton og lignende.  

Faskantsten og kløvede kantsten adskilles og sættes på paller med rette sten for sig og kurvesten for sig. 

Alle granitmaterialer, som skal køres i depot, skal rengøres inden. 

Materialer, der ikke skal genanvendes, køres til en af de godkendte modtagepladser ved entreprenørens 
foranstaltning. 

Overskydende chaussé- og brosten køres på depot på Vej & Parks materialeplads i Rønne. 

 Udførelse 

Opbrydning af eksisterende asfaltbefæstelser mod blivende belægninger skal udføres, så kanten står jævnt, 
skarpt og lodret. Afhængig af den eksisterende asfaltbelægning kan dette f.eks. ske ved skæring af 
belægningen i dennes fulde tykkelse. 

Ved opbrydning af asfalt, hvor der senere skal tilbagefræses i den eksisterende belægning, skal 
opbrydningen blot foretages, så der ikke sker skade på den eksisterende belægning ved f.eks. løftning eller 
ødelæggelse af kanter ved kørsel. Afhængig af den eksisterende asfaltbelægning kan dette f.eks. ske ved 
fræsning eller hugning. For at undgå skader på eksisterende belægninger, skal belægningerne forskæres 
inden der udføres hugning af asfalt eller beton. Hvor der gennemføres fræsning i eks. asfaltbelægninger, 
skal der tages mest muligt hensyn til at eksisterende brønde og riste ikke beskadiges. 

Opbrydningen foretages i en bredde, så der til stadighed under opbrydningen og øvrige arbejder er en 
mindst 10 cm bred banket af eksisterende ubundet bærelag langs eksisterende asfaltkant. 

Hvis det før påbegyndelsen af asfaltarbejdet konstateres, at ovennævnte krav ikke er opfyldt, fordi 
eksisterende asfaltkanter er revnede eller eksisterende asfaltbefæstelser er løftet, skal der i nødvendigt 
omfang og uden udgift for bygherren foretages fornyet tilbageskæring, således at kravene er opfyldt, inden 
asfaltarbejdet foretages. 
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Skæring kan tillades udført i én samlet arbejdsgang, hvis den udføres ved skæring af en rille med en bredde 
mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og lodrette. Bygherrens tilsyn afgør omfanget af 
opbrydningen. 

Ved opbrydning af eksisterende befæstelser skal entreprenøren sørge for, at underliggende lag ikke får vand 
ved nedbør. Dette kan gøres ved kun at åbne et areal, der kan lukkes igen samme dag uden regn og/eller 
sørge for afdækning samt etablering af kanter i tilfælde af regn. 

Opbrudt asfalt og beton bortskaffes til en modtageplads ved entreprenørens foranstaltning. Vejesedler skal 
dokumentere mængden og vedlægges KS-mappen. 

2.3 Muldjords og blødbundsarbejder 

Arbejderne omfatter normale jordarbejder ved vejanlæg, se Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse 
(AAB) Jordarbejder. Arbejderne omfatter desuden jordarbejder i forbindelse med anlægsgartnerarbejdet jf. 
nedenstående. 

 Generelt 

Inden levering og indbygning af jord skal entreprenøren ved forureningsanalyser pr. 30 ton dokumentere, at 
den leverede jord er ren. 

Jorden analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAHér og tungmetaller (standardpakke) 
med en prøve pr. 30 tons, hvis jorden kommer fra et områdeklassificeret område. Hvis jorden stammer fra 
et område, der ikke er områdeklassificeret (landzone), skal jordens renhed dokumenteres med en prøve pr. 
300 tons. Jordsammensætning dokumenteres ved brug af den geotekniske kornstørrelsesskala.  

Resultatet af analysen skal forevises bygherrens tilsyn inden jorden leveres på pladsen. 

Entreprenør skal aflevere dokumentation for, hvorfra rå- og muldjord er leveret, og jorden skal være 
friskafrømmet. Dokumentationen vedlægges KS dokumentation. 

 Håndtering af jord 

Arealet er områdeklassificeret og V2 forureningskortlagt 

Entreprenørens håndtering af jord skal følge vilkårene i § 8-tilladelse efter jordforureningsloven og i 
godkendt jordhåndteringsplan. Udarbejdelsen af jordhåndteringsplanen og tilhørende ansøgning og 
indhentning af §8-tiladdelse hos miljømyndigheden forestås af entreprenøren.  

Jord, der skal bortkøres fra arealet, skal analyseres for indhold af kulbrinter, benz(a)pyren, sum af PAHér og 
tungmetaller (standardpakke) med en prøve pr. 30 tons  

På alle arealer uden varig fast belægning skal der udlægges 0,5 meter dokumenteret uforurenet jord. Hvor 
der etableres bakker til leg, uden varig fast belægning, skal der udlægges 1 meter uforurenet jord. 

Den rene tilførte jord skal som udgangspunkt adskilles fra den underliggende jord med et signalnet. På 
arealer, som ikke anvendes til legeplads eller gård, arealer med eksisterende beplantning, parkarealer der 
dybdegruppes, ledningstracéer m.v., kan signalnet dog efter bygherrens konkrete vurdering udgå.    
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Dokumentation for, at den øverste 0,5 eller 1 meter jord er uforurenet og dokumentation for at den rene 
jord er udlagt i den krævede mægtighed, sendes til bygherren. 

Jord fra tracé kan genindbygges samme sted som den er opgravet uden at udtage prøver, hvis jorden 
kortvarigt opbevares på kanten af tracéet, og der ikke konstateres forurening ved syn eller lugt i jorden. 
Synligt forurenet jord skal bortskaffes til jordprøvetagning hos BOFA. Forurenet jord må ikke genanvendes 
i den øverste 0,5 eller 1 meter i areal uden varig fast belægning. 

Såfremt jord skal genanvendes andre steder i projektet eller udenfor projektet, skal dette ske i henhold i 
vilkår i tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, som skal være indhentet hos miljømyndigheden inden 
opstart af udførelsesfasen. Genanvendelse kan være aktuelt, hvis der fx skal bortgraves store mængder 
formodet uforurenet jord. Hvis der er ren jord fra projektet, skal den jord i første omgang genanvendes. § 
19-ansøgning foretages af den udførende entreprenør. 

 Afgravning af jord 

Ved afgravning på arealer, hvor der senere skal plantes eller sås græs, skal råjorden grubbes i max. 60 cm 
dybde. Den aktuelle grubbedybde aftales med bygherrens tilsyn under hensyn til eksisterende ledninger og 
evt. eksisterende signalnet. 

Ved fjernelse af overfladebelægning omkring træer, der skal bevares, eller afgravning af materialer 
(jord/grus/stabilt grus mm.) omkring træernes stammer og overliggende rødder, håndgraves der om 
nødvendigt omkring stammerne og rødderne for ikke at beskadige disse. Blotlagte rødder tildækkes straks 
med muld. 

Hvis der under gravearbejdet stødes på uforudset forurening, skal arbejdet stoppes og byggeledelsen 
kontaktes. 

Jordanmeldelse: 

Al yderligere jordflytning skal anmeldes til Bornholms Regionskommune via Jordweb 

 Indbygning af leveret jord (muld- og råjord) 

Der udtages muldprøver og leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af jordens indhold af K, Ca, 
Mn, Br, P samt oplysninger om jordens pH-værdi. Den leverede muldjords pH-værdi må ikke overstige 7,5, 
der skal tages 1 pH-prøve pr. påbegyndt 100 m³. 

Ved for høj pH-værdi skal muldjorden beriges med svovlblomme, kalkfri grus eller tilsvarende for at opnå 
den ønskede pH-værdi, efter aftale med bygherrens tilsyn.  

Dokumentationen skal vedlægges KS dokumentation og foreligge inden levering af jorden på pladsen. 
Dokumentationen skal indgå som en del af kvalitetssikringen. 

 Krav til leveret råjord 

Råjordens andel af ler og silt må ikke overstige 15-20 %, finsand må ikke overstige 40 %, grovsand må ikke 
overstige 40 % og grus og sten op til 126 mm må ikke overstige 25 % af den samlede vægtprocent i den 
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leverede råjord. Kornkurve skal fremsendes til og godkendelse af bygherre. Der kan som alternativ leveres 
FLL 1 substrat, dette skal være bygherre omkostningsfrit.  

 Krav til leveret muldjord 

Muldjorden må ikke være for leret eller fed, hvilket vil sige, at sammenlagt må andelen af humus ikke 
overstige 2-5 %, ler og silt skal være mellem 15 og 20 %, finsand må ikke overstige 40 %, grovsand må ikke 
overstige 40 % og grus op til 8 mm må ikke overstige 5 % af den samlede vægtprocent i den leverede 
muldjord. pH-værdien må ikke overstige 7,5. 

Leveret muldjord må ikke indeholde fremmedlegemer, aggressiv, besværlig ukrudtsvækst, såsom 
padderok, tidsler, skvalderkål samt andre fremmedlegemer som sten og større bestanddele, der er større 
end 2,5 cm i diameter. 

Såfremt der ikke før levering foreligger dokumentation fra leverandør, skal der efter udlægning af mulden 
tages et antal jordprøver der analyseres for indhold af K, Ca, Mn, Mg, Br, og P samt for pH-værdi. 

 Særlige tilfælde. 

 Allétræsmuld 

 Alment 

Allétræsmuld leveres og udlægges i plantehuller. 

Leveret allétræsmuld må ikke indeholde fremmedlegemer som sten og større bestanddele, der er større 
end 2,5 cm i diameter.  

 Materialer 

Allétræsmulden blandes af muld, sand og kompost og tilsættes gødning. 

Blandingen består af: 

• 120 m3 muld 

• 20 m3 sphagnum 

• 60 m3 grus (for at opnå korrekt pH-værdi kan det være nødvendigt at vaske gruset før 

sammenblanding) 

• 80 kg hornspåner 

• 200 kg organisk gødning (komøg/fjerkræsgødning, NPK 10-2-7, pH-værdi: 6-7) 

• 50 kg NPK 23-3-7 

• evt. svovlblomme eller tilsvarende 

Der udtages prøver af allétræsmulden og leveres en tekstur- og strukturanalyse: 
Allétræsmuld må ikke være for leret eller fed, hvilket vil sige at andelen af ler og silt ikke må overstige 15-20 
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%, humus ikke overstige 4-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede 
vægtprocent i den leverede allétræsmuld. 

Den leverede allétræsmuld pH-værdi må ikke overstige 7,5, der skal tages 1 pH-prøve pr. påbegyndt 100 m³. 
Leveret allétræsmuld skal være dokumenteret klasse 1, det skal være frisk nyblandet, og der skal leveres 
dokumentation for allétræsmuldens oprindelsessted på projektets projektweb. 

Inden udlægning af allétræsmulden i plantehullerne skal allétræsmulden godkendes af bygherrens tilsyn. 

 Udlægning 

Muldudlægning skal foregå med grab og ved håndarbejde, således at der ingen steder køres på 
råjordsoverflade, hvor der skal være plantevækst. Al jordtransport skal ske på befæstede eller fremtidigt 
befæstede arealer. 

 Finregulering og kultivering 

Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skema ”Normer og Vejledning for 
Anlægsgartnerarbejde” 2023 i relation til angivne koter med en tolerance på +/- 2 cm. 

Efter udlægning, grovregulering og grubning af alle arealer kultiveres jorden, indtil der er tilvejebragt en 
sund og veldrænet jordstruktur, og jorden udgør et egnet vækstmedium for planter. 

Bearbejdningen må kun udføres i tørt vejr, og når jorden har den tørhedsgrad, der er nødvendig for 
bearbejdning. For arealer, der ikke kan bearbejdes maskinelt, udføres 1 gang grundig gravning og derefter 
bearbejdning med håndkultivator. Sten over 4 cm må ikke forekomme i de fremtidige plantearealer og skal 
derfor indsamles i forbindelse med jordbearbejdningen. Endvidere fjernes rødder og særligt groft ukrudt. 

 Gødskning 

Entreprenøren skal medregne levering og udstrøning af følgende gødningsmængder:  

Plantearealer tilføres 5 kg. NPK 12-4-14, klorfattig pr. 100 m², eller en gødning der modsvarer resultatet af 
jordprøverne. Gødningen fordeles jævnt på de nævnte arealer. 

Gødskning må ikke udføres, før muldfladerne er finplanerede. Det må påregnes, at spredningen kun kan 
gennemføres ved almindelig håndspredning eller anvendelse af håndtrukket spreder. 

 Bortskaffelse af forurenet jord indeholdende brokker og lignende 

Al udsætningsjord skal transporteres til godkendt modtageplads ved entreprenørens foranstaltning. 

Forekommer jord iblandet affald, skal entreprenøren underrette byggeledelsen, der vil afgøre, hvorvidt 
brokker og lignende skal frasorteres. Sortering afregnes i givet fald som et tillægsarbejde. 

Den kritiske grænse for, om jorden indeholder affald, afgøres af modtageren. 

Afgravning og udsætning af jord indeholdende brokker og lignende betales særskilt jf. TAG. 



18 
 

Vejomlægning Rønne Havn   

Særlige Arbejdsbeskrivelser - SAB  19.01.2024_Rev1 
  

18 

Evt. kildesortering på pladsen aftales med byggeledelsen. Evt. vejesedler og analyser forelægges 
byggeledelsen of vejesedler vedlægges KS-mappen. 

2.4 Kontrol 

 Nivellement af råjord 

Dokumentation af råjordsplanum med nivellement 5x5 m net aftales med byggeledelsen. Koter og kopi af 
nivellement afleveres til byggeledelsen. 

2.5 Græsarealer 

 Omfang 

• Græs - sået 

 Græs – sået 

Der udsås så vidt muligt i fugtigt/varmt vejr. Der udsås 2 kg græsfrø pr. 100 m2. Al etablering og såning af 
græsplæner sker i henhold til leverandøranvisninger. Der anvendes flg. græsblanding: Masterline Vejrabat, 
DLF. 

Græsset sås i perioden april–september. Andre perioder ud over denne skal godkendes af bygherrens tilsyn, 
og entreprenøren må regne med at efterså/reparere større flader ved såning i andre perioder. 

Græsset sås med maskinsåning eller manuelt. Efter udsåning foretages fasttrykning og delvis dækning af 
frøet ved tromling med let havetromle eller græssåningsmaskine, så frøene trykkes ned i jorden. Ca. 5 uger 
efter såning, eller når græsset har nået en højde af ca. 8 cm, udføres slåning med valseklipper, klippehøjde 
4 cm. De opgivne koter og nøjagtigheder skal overholdes, og den færdige plæne skal være jævn, svarende 
til Normer for Anlægsgartnerarbejde 2023. 

I projekterede muldarealer til sået græs lægges muldoverfladen 2 cm under tilgrænsende belægningsflader. 

Vand må aldrig være en manglende faktor, og nysåede græsarealer vandes i 8 uger, så der opnås optimale 
betingelser for græssets etablering. 

 Kontrol 

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende vedlægges KS-mappen. 

Der skal udføres pladebelastningsforsøg af planum, pr. 20 m, for måling og fastlæggelse af 
elasticitetsmodulet (E-modul).  Forsøgende skal udføres af godkendt laboratorium og resultaterne tildeles 
til byggeledelsen og tilsynet, for vurdering og eftervisning af planum-bæreevne. Resultaterne for 
pladebelastningsforsøgende vedlægges KS-mappen
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3 Afvanding 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Afvanding, 
og Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ledningsgrave i jord. 

Endvidere gælder: 

Arbejdstilsynets ”Bekendtgørelse om kloakarbejde mv.” nr. 473 af 7. oktober 1983 og nr. 9 af 14. januar 1988. 

3.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

• Levering og sætning af nedløbsbrønde og snydebrønde med rist og flydende karm 

• Levering og lægning af stikledninger, inkl. tilslutning til brønde og kloak. 

• Højderegulering af eksisterende riste og brønddæksler 

• Afpropning af stikledning i brønd med rottespærre 

• Levering og lægning af dræn 

• Levering og lægning af 200 mm PP ledning 

• Levering og sætning af Ø600 mm PP brønd 

• Levering og sætning af Ø1000 mm BT brønd 

Udgravninger skal i hele anlægsperioden holdes fri for vand. 

Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye afløbsledninger, skal verificeres ved prøvegravning. 
Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger. 

3.2 Materialer 

 Tætte ledninger 

 Plastrør 

Stikledning fra nedløbsbrønde udføres af Ø 160 mm PP – S. 

Hovedledninger udføres af PP – S. 

 Tilslutning til hovedledning 

Ved tilslutning til hovedledninger skal der bruges muffer af BEOF’s godkendte typer. 

 Brønde 

Nedløbsbrønde for vejafvanding udføres som Ø 315 mm PP brønde med vandlås, 70 liter sandfang og 
præfabrikeret afløbshul for Ø 160 stikledning. 
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Nedløbsbrønde, som tilsluttes direkte til afløbssystemet, skal udføres med sandfang og vandlås. 

Snydebrønde udføres som Ø 315 mm PP brønd uden sandfang, med præfabrikeret afløbshul for Ø 160 
stikledning. 

Rense- og inspektionsbrønde udføres som hhv. Ø 600 mm PP universalbrønd uden sandfang og Ø 1000 mm 
betonbrønd uden sandfang. Brønde afsluttes med kegle. 

Alle større brønde skal være med dæksler og lås (evt. klemlås), som er nemme at lukke op for 
driftspersonalet. 

Højderegulering af faste karme på brønde skal ske ved ilægning af topringe af plast. 

Nedløbsbrønde skal, for så vidt afløbsledningens dybde tillader det, udføres således, at vandspejlet i 
brønden er mindst 75 cm under overside rist. 

Tilfyldning med bundsikringsgrus omkring brønde skal op til udgravningsniveau for tilsluttede ledninger. 
Bundsikringsgrus skal komprimeres til samme komprimeringsgrad som omkringliggende materialer. Dog 
mindst som beskrevet i Bilag A - Komprimering. 

Tilslutninger af plastrør skal ske med overgangsstykke. 

 Brøndgods 

Riste på nedløbs- og snydebrønde skal anbringes med ristens ribber vinkelret på færdselsretningen, og 
således at åbenstående riste klapper i ved påkørsel. 

Følgende dæksler, riste mv. skal benyttes: 

 Nedløbsbrønde i asfaltarealer 

Nedløbsbrønde i asfaltarealer skal overholde følgende krav: 

• SG-jern / støbejern 

• Dimension Ø 315 mm 

• Belastning 40 tons 

• Riste skal være børnesikker iht. DS 432 

• Cyklistvenlig  

• Direkte montering 

• Langt skørt og flydende karm 



21 
 

Vejomlægning Rønne Havn   

Særlige Arbejdsbeskrivelser - SAB  19.01.2024_Rev1 
  

21 

 Rense- og inspektionsbrønde i asfaltareal 

Rense- og inspektionsbrønde i asfaltarealer skal overholde følgende krav: 

• Flydende karm med dæksel, h > 12 cm 

• Dæksel skal være børnesikker iht. DS 432 

• Dæmpelister i anlægsflader mellem karm og dæksel. Pakningerne leveres enten som gummi eller 

polyuretan (PU) 

• Bundplade med styretapper 

• Belastning 40 tons 

 Rottespærre 

Rottestopprop; pose med ekspanderende specialcement, skubbes ud til ledningssystemet/hovedledning 

med en rørnål. Placering mm. kontrolleres og dokumenters ved TV-inspektion. 

3.3 Udførelse 

Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

 Tætte ledninger 

 Opgravning 

Hvis der ved entreprenørens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprenørens regning indbygges det 
opgravede materiale eller tilsvarende materiale, efter aftale med byggeleder, til korrekt planum, der 
komprimeres således, at de i Bilag A angivne krav er opfyldt. 

Entreprenøren skal løbende levere vejesedler for bortkørt materiale pr. strækning til bygherrens tilsyn og 
afstemme mængderne i forhold til leverede mængder. 

 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning 

Rørene lægges på et udjævningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger må ikke forekomme. Der skal 
udgraves for muffer, således at disse ikke bærer rørene. 

Tilfyldning i ledningsgrave foretages med den opgravede råjord, hvis den er indbygningsegnet, ellers 
anvendes bundsikringsgrus. 

Råjordens indbygningsegnethed skal aftales med bygherrens tilsyn inden indbygningen foretages. 

Der skal komprimeres i lag på maks 30 cm og indtil 10 cm over ledningernes top, men aldrig over rør. 
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Hvis det er nødvendigt at udføre tilslutninger til eksisterende brønde og ledninger ved påboring, skal 
sådanne samlinger synes og godkendes af ledningsejerens tilsyn, før tildækning må udføres. 

Eventuel udførelse af påboringer skal aftales med BEOF eller anden ledningsejer forinden arbejdet tænkes 
udført og afsluttende syn skal indkaldes i rimelig tid inden arbejdet kan forventes godkendt. 

Det pålægger entreprenøren at varsle ledningsejerne om evt. påboringer. Eventuel ventetid pga. 
manglende eller utilstrækkeligt varsel til ledningsejeren for syn er bygherren uvedkommende. 

 Retablering 

Hvor der har været foretaget opgravninger i kørebane, fortove, cykelstier, rabatter mv., der ikke i denne 
entreprise skal nybelægges, skal disse retableres og istandsættes, således at de konstruktionsmæssigt og 
visuelt fremtræder på samme måde som før arbejdets påbegyndelse. 

 Afpropning af stik 

Afpropning og rørfyldning af stik foregår efter følgende principper: 

• Alle stik, som afproppes, skal rørfyldes. 

• Stik i brønd skal afproppes med beton i brønd, der tilpasses brøndvæggen eller banketforløb. 

• Sløjfede ledninger afproppes i begge ender, således at der ikke forekommer døde ender. 

• Afpropning af stik i brønd dokumenteres ved foto, der afleveres til bygherren. 

• Afpropning af stikledning ved hovedledning. 

• Afpropning af stik ved hovedledning skal udføres med rotteprop eller tilsvarende metode. 

Døde/sløjfede ledninger skal afproppes i begge ender. 

• Kort strømpeforing (partliner) accepteres ikke. 

• Afpropning af stiktilslutning dokumenteres ved efterfølgende TV-inspektion af hele ledningen og 

anses udelukkende for acceptabel, såfremt afpropningen efterfølgende afrapporteres som tæt og 

driftsmæssigt forsvarlig. 

• Manuel afpropning af stik i store hovedledninger 

 Brønde 

Højderegulering af faste karme på brønde skal ske ved ilægning af topringe af beton eller plast. Regulering 
med maksimalt 3 topringe er tilladt. 

Nedløbsbrønde skal, for så vidt afløbsledningens dybde tillader det, udføres således, at vandspejlet i 
brønden er mindst 75 cm under overside rist. 

Tilfyldning med bundsikringsgrus omkring brønde skal op til udgravningsniveau for tilsluttede ledninger. 
Bundsikringsgrus skal komprimeres til samme komprimeringsgrad som omkringliggende materialer. Dog 
mindst som beskrevet i Bilag A - Komprimering. 
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Tilslutninger til sandfangsbrønd, skal udføres med præfabrikeret tilslutnings mellemstykke i beton. Hvor 
dette ikke kan lade sig gøre, skal tilslutningerne udføres med diamantborekrone. Påhugninger eller lignende 
accepteres ikke. 

Tilslutninger af plastrør skal ske med overgangsstykke. 

 Indmåling 

Nye rør fra vejbrønde og stikledninger indmåles i åben grav. Resultaterne af indmålingen afleveres til 
Bygherren i DGN format, DWG format eller andet filformat, som kan indlæses i kommunens GIS 

3.4 Kontrol 

For krav til indmåling af ledninger, se Tegningskrav. 

 Materialekontrol 

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende skal vedlægges KS-mappen. 

Brønd- og rørmaterialer kontrolleres i normalt kontrolniveau. 

 Proceskontrol 

Der skal udføres indmåling af råjordsplanum. Koter og kopi af nivellement vedlægges KS-mappen til 
byggeledelsen.  

 Renholdelse 

Det påhviler entreprenøren at sørge for, at åbne ender i rørsystemet holdes lukkede under arbejdets gang. 

Alle brønde skal spules omhyggeligt og tømmes, før der foretages brøndrapport. 

Alle sandfangsbrønde skal tømmes af slamsuger umiddelbart inden aflevering. 
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4 Bundsikring af sand og grus 

4.1 Alment 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) 
Bundsikringslag af sand og grus samt for Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) 
Ledningsgrave. 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus (BG). 

I denne entreprise anvendes bundsikringsgrus (BG) til: 

• opfyldning af ledningsgrave og omkring brønde i kørebanearealer 

• opfyldning i gravninger, hvor den opgravede jord efter bygherretilsynets vurdering ikke kan 

genanvendes 

• udskiftning af blød bund og uegnet råjord 

• indbygning under belægninger, enkelte steder for kørebane 

4.2 Materialer 

BG skal overholde de stillede krav til bundsikring kvalitet II  

4.3 Udførelse 

 Levering 

Samtidig levering fra mere end ét produktionssted må kun finde sted efter forudgående aftale med 
byggeledelsen. 

 Udlægning 

BG skal udlægges snarest muligt efter, at lednings- og brøndarbejder er godkendt af byggeledelsen og 
BEOF eller anden ledningsejer. 

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering må ikke overstige 300 mm. 

Udlægning skal foregå ved metoder, der hindrer skadelig afblanding og sikrer en ensartet fordeling af 
materialerne. 

 Komprimering 

I forbindelse med eventuel tilslutning til eksisterende belægninger/bærelag skal sammenbygningen ske ved 
nødvendig opbrydning. 

Hvis grusbærelaget skal henligge i længere tid, navnlig om vinteren i perioder med frost, skal 
komprimeringen eftervises ved en yderligere komprimeringskontrol inden udlægning af næste lag må 
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påbegyndes. I det tilfælde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kræves efterkomprimering inden 
udlægning af næste lag kan gennemføres.  

Gruslaget skal være frostfrit inden komprimeringen må udføres. 

Komprimering af BG over betonledninger må ikke ske i en højde af mindre end 30 cm over rørenes 
muffefremspring. 

Valg af komprimeringsmateriel skal ske under hensyntagen til, at ledningernes regningsmæssige bæreevne 
ikke overskrides under komprimeringsarbejdet. 

Der henvises i øvrigt til Bilag A - Komprimering. 

4.4 Kontrol 

 Generelt 

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende skal vedlægges KS-mappen. Opstår der ved udlæg eller færdsel opblanding af underbund og 
bundsikring, skal disse partier udskiftes vederlagsfrit. 

Vedrørende komprimeringskontrol i ledningsgrave henvises til SAB Afvanding. 

 Materialer 

Efterfølgende angivelser i m3 er fast mål. 

For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbegyndt 100 m3. 

Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbegyndt 500 m3. 

Ovennævnte materialekontrol skal udføres på pladsen. 

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 

 Komprimering 

Der henvises til Bilag A - Komprimering. 

Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor bundsikringslaget fremtræder homogent og ensartet 
komprimeret, dog maks. 500 m2 overflade. 
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5 Ubundne bærelag af stabilt grus 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Ubundne 
bærelag af stabilt grus. 

5.1 Alment 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus (SG) i tykkelser som anført i TBL. 

Stabilt grus anvendes endvidere i varierende tykkelser ved reguleringer. 

5.2 Materialer 

 Generelt 

Der skal anvendes stabilt grus med materiale i fraktionen 0 / 32 mm, som skal opfylde specifikationerne for 
kvalitet II jf. DS 401. 

 Knuste granitmaterialer 

Stabilt grus (SG) skal bestå uden indhold af organiske bestanddele. 

Samtlige fraktioner skal indeholde knuste eller delvist knuste partikler. I den del af materialet, der er større 
end 4 mm, skal mindst 30 % af kornene have én eller flere brudflader. 

Materialet kaldes i det følgende SG. 

5.3 Udførelse 

 Udlægning 

Til imødegåelse af gener ved evt. indtrædende regnvejr, skal al tilkørt materiale udlægges og komprimeres 
inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. 

Ikke indbyggede materialer skal overdækkes med presenninger, således at materialet ikke opblødes. 
Opblødte materialer skal kasseres og bygherren underrettes herom. 

SG-laget skal udlægges umiddelbart efter, at underliggende lag er godkendt og SG-laget skal 
komprimeres i takt med udlægningen.  

Behørig dokumentation skal udleveres til byggeledelsen ifm. godkendelsen. 

 Komprimering 

Ved komprimering over højtliggende ledninger skal valg af komprimeringsmateriel ske under hensyntagen 
til, at ledningernes regningsmæssige bæreevne ikke overskrides under komprimeringsarbejdet. 

Hvis grusbærelaget skal henligge i længere tid, navnlig om vinteren og i perioder med frost, skal 
komprimeringen efterfølgende eftervises inden udlægning af næste lag kan påbegyndes. 
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I det tilfælde, hvor komprimeringskravet ikke er overholdt kontaktes byggelederen og der skal 
efterkomprimeres inden udlægning af næste lag kan gennemføres. 

 Regulering 

Arbejdet skal tilrettelægges således, at færdsel så vidt muligt undgås på det færdige bærelag. Hvis 
arbejdskørsel alligevel forårsager sporkøring, skal gruslaget straks reguleres og komprimeres. 

5.4 Kontrol 

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende skal vedlægges KS-mappen. 

 Materialer 

Materialer angives i m3 i fast mål. 

For ikke-deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbegyndt 100 m3. 

Ved brug af deklarerede materialer jf. AAB skal kvaliteten kontrolleres fortløbende pr. påbegyndt 500 m3. 

Ovennævnte materialekontrol skal udføres på pladsen. 

Leverede materialer, der ikke opfylder de stillede krav, skal udskiftes. 

 Komprimering 

Et kontrolafsnit skal udgøre et areal, hvor det stabile grusbærelag fremtræder homogent og ensartet 
komprimeret, dog maks. 250 m2 overflade. 
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6 Varmblandet asfalt 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) 
Varmblandet asfalt. 

6.1 Alment 

Arbejdet omfatter levering og udførelse af asfaltbelægninger med følgende opbygning, som anført i 
Belægningsoversigt 6.1.1. 

Trafikklasse for kørebaneopbygning (type T4+) = T4 + 80 årlige overkørsler med kran (type Liebherr 
LH110MHR Port) 
Trafikklasse for Kørebaneopbygning på opmarchareal (type T3) = T3  
Trafikklasse for parkeringsareal/indkørsel til parkeringsareal (type T2) = T2 

 Belægningsoversigt og råmaterialer 

De anvendte belægninger er vist på tværsnittene jf. tegningsliste. 

Der udføres belægningstyper som angivet i de efterfølgende afsnit. 

 Bindemidler og klæbemidler 

Afsnit 2.1.1 i AAB udgår. 

Som bindemiddel anvendes: 

• Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer for 
vejbitumener", i det følgende forkortet som ”std. vejbitumen”. 
 

• Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bituminøse bindemidler - 
Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener", i det følgende forkortet 
”polymermodificeret bitumen (PmB)”. 

Materialekrav til bindemiddel er gældende for asfaltmateriale inkl. genbrug. 

 Belægningsoversigt, Kørebaneslidlag med T4+ opbygning 

­ Slidlag: AB 8å, std. vejbitumen, 160 kg/m2. 

 Belægningsoversigt, Kørebaneslidlag med T3 opbygning 

­ Slidlag: SMA 8, polymermodificeret bitumen (PmB), 70 kg/m2. 

 Belægningsoversigt, Opretning i kørebaner med T4+ opbygning 

- Slidlag: AB 8å, std. vejbitumen, 160 kg/m2 

- Bærelag: GAB I, std. vejbitumen, t = 40-200 mm 
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Opretningsmaterialets bindemiddel må aldrig være blødere end slidlagets bindemiddel. Det påhviler 
entreprenøren at sikre dette. 

 Belægningsoversigt, Opretning i kørebaner med T3 opbygning 

- Slidlag: SMA 8, polymermodificeret bitumen (PmB), 70 kg/m2 

- Bærelag: GAB I, std. vejbitumen, t = 40-200 mm 

Opretningsmaterialets bindemiddel må aldrig være blødere end slidlagets bindemiddel. Det påhviler 
entreprenøren at sikre dette. 

 Belægningsoversigt, Kantfyldninger i kørebaner med T4+ opbygning 

- Slidlag: AB 8å, std. vejbitumen, 160 kg/m2 

- Bærelag: GAB I, std. vejbitumen, lagtykkelse minimum som eksisterende bundet bærelag 

 Belægningsoversigt, Kantfyldninger i kørebaner med T3 opbygning 

- Slidlag: AB 8å, std. vejbitumen, 70 kg/m2 

- Bærelag: GAB I, std. vejbitumen, lagtykkelse minimum som eksisterende bundet bærelag 

 Belægningsoversigt, Kørebanebærelag (T4+) 

- Bærelag: GAB 0, std. vejbitumen, 160 kg/m2  

- Bærelag: GAB I, std. vejbitumen, 270 kg/m2 

 Belægningsoversigt, Kørebanebærelag (T3) 

- Bærelag: GAB 0, std. vejbitumen, 135 kg/m2  

- Bærelag: GAB I, std. vejbitumen, 225 kg/m2 

 Belægningsoversigt, Kørebanebærelag (T2) 

- Bærelag: GAB I, std. vejbitumen, 190 kg/m2 

 Belægningsoversigt, Cykelsti/Gangarealer 

- Slidlag: AB 6å, polymermodificeret, lav trafikintensitet, 118 kg/m2  

- Midlertidige kiler, asfaltmateriale efter entreprenørens eget valg 

 Belægningsoversigt, Cykelsti ved overkørsel (CO) 

- Slidlag: AB 6å, polymermodificeret, lav trafikintensitet, 50 kg/m2  

- Bærelag: GAB I, std. vejbitumen, 180 kg/m2 
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- Midlertidige kiler, asfaltmateriale efter entreprenørens eget valg 

 Belægningsoversigt, Ramper 

- AB 8å, std. vejbitumen (med GAB-kerne ved høje ramper = højere end 10 cm). 

 Entreprenørens ydelser 

Sidste afsnit i AAB, afsnit 1.1 udgår og erstattes af SAB Arbejdsplads mv. 

 Funktionskrav 

 Jævnhed i længderetning 

Vejens dimensioneringshastighed er mindre end 90 km/t. 

 Refleksion 

Alle slidlag skal opfylde de i AAB Varmblandet Asfalt under pkt. 2.2.1 anførte krav til belyst vej, medmindre 
andet er angivet nedenfor. 

Belægningens refleksionsfaktor bestemmes efter bindemiddelhinder er slidt af stenmaterialet. 

Som alternativ til bestemmelse af refleksionsfaktor på overfladen af den udførte belægning, 
efter bindemiddelhinder er slidt af, kan entreprenøren vælge at bestemme belægningens 
refleksion som beskrevet i AAB afsnit 2.2.1, idet refleksionen bestemmes på opborede 
kerner fra den udførte belægning. 

6.2 Materialer 

Generelle krav, varmblandet asfalt: 

• Afsnit 2.2.0 i AAB varmblandet asfalt udgår og erstattes af nedenstående: 

• Krav vedrørende bitumenhård og Marshallkriterier jf. AAB udgår. 

• Asfaltkrav fremgår af de efterfølgende skemaer. 

Hvor der anføres krav til minimum specificeret bitumenindhold gælder jf. DS/EN 13108-serien, at kravet til 

minimum specificeret bitumenindhold skal korrigeres ved at multiplicere med faktoren:  = 2,650/, hvor  
er den samlede mineralfraktions densitet i Mg/m3 bestemt efter DS/EN 1097-6. 

 Slidlag 

 AB 8å, std. Vejbitumen 

Skal opfylde Vejdirektoratets krav 
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 AB 6å, cykelsti/gangarealer 

Skal opfylde Vejdirektoratets krav 

 Bærelag 

 GAB 0, std. Vejbitumen 

Skal opfylde Vejdirektoratets krav 

 GAB I, std. Vejbitumen 

Skal opfylde Vejdirektoratets krav  

6.3 Udførelse 

 Afretning og opretning 

Afretning/opretning udføres kun efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn, medmindre omfanget 
fremgår af tegningsmaterialet. 

Ved tilslutning til eksisterende belægning skal der foretages en nedfræsning i en bredde, således at der 
sikres en forskriftsmæssig udlægningstykkelse. 

Udlægning af asfalt må kun foretages på områder, som er forsvarligt afskærmet fra trafik. 

 Klæbning 

Der må ikke klæbes til mere end en dags udlægning. Arealet skal afspærres. Ved klæbning skal kantsten, 
dæksler mv. beskyttes mod oversprøjtning. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit 
foretage afrensning, alternativt udskifte kantsten mv., såfremt emnet efter bygherretilsynets vurdering ikke 
kan afrenses tilstrækkeligt. Metode for afrensning skal aftales med byggeledelsen. 

 Kanter, samlinger, dæksler og lignende 

Kantfyldninger opbygges som vist på tegningerne.  

Ved udgravning for kantsten kan den eksisterende asfaltbelægning fjernes ved f.eks. fræsning. I forbindelse 
med udgravningen og i den efterfølgende periode, mens kantstenen sættes og frem til kantfyldningen med 
SG og GAB er foretaget, skal entreprenøren sikre, at den eksisterende belægning ikke beskadiges ved f.eks. 
underhulning. 

Ved kantfyldning udlægges SG til underkant af eksisterende bærelag og der udlægges nyt bærelag til niveau 
med eksisterende slidlag. Herefter skal der fræses i en bredde svarende til kantfyldningen + 20 cm ind i det 
eksisterende slidlag, hvorefter der udlægges nyt slidlag. Ved fræsning skal det sikres, at kantstenene ikke 
beskadiges. 

For kantfyldning gælder de samme komprimeringskrav som beskrevet i øvrigt. 
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 Midlertidig asfaltkile for cykelsti 

Såfremt cykelstien skal henligge i et længere tidsrum uden slidlag – f.eks. fordi det på grund af årstiden er 
for koldt til at slidlaget kan udlægges – skal der efter bygherretilsynets afgørelse langs kantstenen mod 
kørebanen udføres en midlertidig langsgående asfaltkile i en bredde på 15 cm for at eliminere den kant, som 
det manglende slidlag skaber. Asfaltkilen skal affræses inden udlægning af slidlag. 

 Samlinger (excl. kantfyldninger) 

For tilslutning mellem eksisterende og ny belægning skal der tilbagefræses således, at der opnås en 
“trappeformet” samling fra den lodrette skæring. Der skal som minimum i asfaltbærelaget/betonlaget 
tilbagefræses 20 cm i bredden og 10 cm i dybden fra underkant slidlag, dog max. halvdelen af bærelagets 
tykkelse. Slidlaget skal tilbagefræses i hele dets dybde og i en bredde af 20 cm. 

 Komprimering 

Understopning af karme skal udføres så omhyggeligt, at efterkomprimering, selv fra tung trafik, ikke 
forekommer. 

Se afsnit 6.3.3 med hensyn til krav ved udførelse af kantfyldning. 

6.4 Kontrol 

 Alment 

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende skal vedlægges KS-dokumentationen. 

Entreprenøren skal i sin KS-dokumentation aflevere vejesedler hvoraf der bl.a. fremgår materialets art, 
leverandør/receptnummer og mængde. 

Der skal udarbejdes dokumentation for udført asfaltarbejde indeholdende opmåling og forbrug (vejesedler) 
for hver dags produktion. Dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen løbende. 

Bygherren kan lade foretage stikprøvekontrol under og efter arbejdets afslutning. 

 Forholdsregler ved prøvning 

 Antal prøvninger ved udlægning 

Hver dagsproduktion udgør 1 kontrolafsnit. 

Et kontrolafsnit skal afgrænses således, at der inden for et afsnit ikke forekommer systematiske variationer, 
f.eks. ændringer i komprimeringsmetode eller materialekvalitet.  

På forlangende skal der udtages borekerner i busplader af færdig belægning. Borekernerne analyseres for 
verifikation af de anførte krav. Bygherren betaler for prøverne, hvis belægningen overholder de stillede 
projektkrav alternativ er det entreprenøren som afholder udgiften 
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6.5 Afhjælpning 

AAB, afsnit 5 udgår i sin helhed. 
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7 Brolægning 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) 
Brolægning. 

7.1 Alment 

Arbejdet omfatter levering, lægning og sætning af brolægning i henhold til tegninger og tilbudsliste. 
Arbejdet skal udføres ifølge Dansk Standard for brolægning og belægningsarbejder DS 1136, 3. udgave 
(trådt i kraft 1. juli 2013). Arbejdet skal udføres af faglært/uddannet brolægger samt brolægger under 
uddannelse. 

7.2 Materialer 

 Generelt 

Alle belægningsfliser under betonvarer skal leveres med fugeknaster til sikring af minimal fugestørrelse. 

Betonvarer med synlige fejl, herunder jernudfældninger, skal kasseres af byggeleder inden lægning og 
bortkøres fra pladsen.  

Granitsten med synlige fejl, herunder feldspat-plamager, skal kasseres af byggeleder inden sætning og 
bortkøres fra pladsen. Hele arealer kan kasseres af byggeleder, hvis der er for mange sten med feldspat. 

 Lægge- og sættematerialer 

Sættemateriale kan være grus eller jordfugtig beton.  

Hvor stenene sættes i grus eller beton, skal sættelagets tykkelse under den færdigvibrerede belægning 
være: 

Angivelse af sættelagets tykkelse ved færdig komprimeret belægning 
 

Kørebanebrolægning Sættelages tykkelse færdig belægning 
Min 70 mm til maks. 100 
mm 

     

Chaussesten- Sættelages tykkelse færdig belægning 
Min. 20 mm til maks. 50 
mm 

og fortovsbrolægning    
     

Fortovsfliser/belægnings-sten Sættelages tykkelse færdig belægning 
Min 20 mm til maks. 40 
mm 

Granitkantsten i beton      Sættelagets tykkelse  Min.100 mm 
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 Ubundet sættemateriale 

Som ubundet sættemateriale anvendes brolæggergrus (sættelagsgrus 0/8), KAB eller KAS med 
kornstørrelse 0-8 mm i henhold til nedenstående kornfordeling: 

Maskevidde [mm] Vægtprocent 

11,2 100 

8,0 85 – 99 

0,25 0 - 25 

0,063 0 – 9 

• Sandækvivalent SE ≥ 30 

• Uensformighedstallet U ≥ 3 

• Indhold af uknuste partikler (runde korn) må højst være 30% 

• Normativ reference DS/EN 13242: All-in, D = 8 mm, GA 85, f9.  med et tilstræbt fillerindhold 

(Ler)(< 0,063 mm) mellem 5 og 9 %. 

 Bundet sættemateriale – beton 

Sættemateriale af beton til granitbelægninger skal overholde følgende krav: 

• Betonsættelag skal være jordfugtig. 

• Tørbeton må ikke anvendes. 

• Styrkeklasse 30 MPa (terningestyrke) ved brosten og chaussésten.  

Betonstyrke på 25 MPa må kun anvendes ved kantsten. 

I øvrigt afhænger trykstyrkeklasser af belastning på belægningen og krav til frostsikring. 

Blandes der på stedet skal blandingsforholdet (for styrke 37 MPa) til chaussesten og brosten i beton være 1 
del cement og 2,2 dele velgradueret vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden indhold af ler 

 Sættemateriale – Kantsten sat i beton 

Til kantsten skal betonstyrke være min. 25 MPa. Sættemateriale af beton skal være med følgende krav: 

• styrkeklasse:         Min. 25 MPa 

• Kontrolklasse: normal. 

• Stenklasse: moderat. 

• Stenstørrelse: Ærtestensbeton 16 mm eller nøddestensbeton 32 mm. 
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Der anvendes en jordfugtig ærtestensbeton eller nøddestensbeton type jordfugtig 1-2 eller 3, hvor 3 er den 
der er vådest. Tørbeton må ikke anvendes. 

Sættelagets tykkelse under den færdige granitkantsten skal være min. 100 mm (max 150 mm). 

Bagstøbning: Min. 150 x 150 mm. For støbning: Min. 100 x 100 mm. 

Klining: (Bagklining af kantstensfuger) Hvis der er risiko for udflydende materiale, kan bagsidefugerne på 
granitkantsten klines med beton. 

 Granitmaterialer 

Stenproduktion og transport skal være i overensstemmelse med Global Compact-principperne vedr. bl.a. 
arbejdstagerrettigheder. 

 Kørebanebrosten og chaussésten 

Leveret granit skal have en farvetone og nuance tilsvarende de eksisterende granitmaterialer. 

Krav til leverede granitmaterialer 

Brolægningstype Bredde 

[mm] 

Længde 

[mm] 

Højde 

[mm] 

Klasse 

[mm] 

Farve/nuance/oprindelse 

Chaussésten 75-105 75-105 75-105 klasse 2 jf. 
DS/EN 1342 

Farvetone og nuance af lys portugisisk 
granit 

Kørebanebrosten 135-165 180-250 145-175 klasse 2 jf. 
DS/EN 1342 

Farvetone og nuance af lys portugisisk 
granit 

Inden levering af nye chaussésten afleveres en materialeprøve på ca. 1 m2 som godkendes af byggeleder. 

Savede produkters overside skal altid efterbehandles med stokhugning til minimum klasse 2. Derudover må 
savede produkter aldrig leveres med glat underside. Undersiden skal enten være kløvet eller stokhugget til 
minimum klasse 2. 

 Kantsten 

Granitkantsten der skal benyttes, fremgår af tegningerne. 

Der skal leveres kurvekantsten for kurver hvor R<25 m. For kurver med radius mellem 25 m og 50 m må der 
anvendes lige sten med en maksimal længde på 1000 mm. 

Kantsten med en længde på mindre end 500 mm må kun anvendes efter aftale med bygherren. 

Kantstenens yderste flugt skal tilpasses den eksisterende kantsten 
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Nye kløvede granitkantsten 

Kløvede kantsten af portugisisk granit leveres, jf. DS-1136, 3. udgave 2013/EN 1343. Kløvede kantsten skal 
leveres uden kilemærker, med bredde 120-130 mm, højde 300 mm og længde 800-1200mm og opfylde 
kravene i DS/EN 1343 (2013). Vandopsugelighed skal være mindre end 0,3 vægtprocent og trykstyrken skal 
være min. 132 MPa. Vægtfylde > 2.600 kg/m3. Entreprenøren skal levere dokumentation herfor inden 
levering af kantstenene. 

Ved genbrug af eksisterede kløvet kantsten kan længder svinge fra ca. 500-1500 mm. 

 Betonvarer 

Alle betonbelægningssten skal have en trykstyrke fck større end 60 MPa, og skal være underlagt Betonvare 
kontrollen BVK/ trekantmærket. 

 Fortovsfliser 

Alle fortovsfliser er entreprenørleverance, og skal være underlagt Betonvare kontrollen BVK/ 
trekantmærket. 

Fortov: 50 x 50 x 6 cm grå fliser 

Fortov: 50 x 50 x 10 cm grå fliser 

Taktile fliser er fliser med knopper, hvilket gør dem følbare. De anvendes ved fodgængerovergange og 
signalerer fare, kaldet “opmærksomhedsfelt”. Flisen måler 50 x 50 x 6 cm 

Ledelinjefliser er fliser med ledelinjer, hvilket gør dem følbare. De anvendes ved fodgængerovergange og 
angiver en retning. Flisen måler 50 x 50 x 6 cm 

 Fugefyldningsmateriale 

 Ubundet fugemateriale 

Fuger mellem fliser udfyldes med grus, som har en sammensætning jævnfør følgende kornfordeling: 

Maskevidde [mm] Vægtprocent 

4,0 100 

2,0 80 – 99 

0,25 4-30 

0,063 4-10 
 

Normativ reference DS/EN 13242: Fine, D = 2 mm, GF 80, f10. 
 
For fuger større end 5 mm anvendes brolæggergrus (sættelagsgrus 0/8), se tabel 4.1, med et tilstræbt  
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fillerindhold (< 0,063 mm) mellem 5 og 9 %. 
 

 Bundet fugemateriale – beton 

Cementbundet fugemateriale skal overholde følgende krav: 
 

- Fugebetonen skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling som udgydes ned i fugerne. 
 

- Tørbeton må ikke anvendes. 
 

- Trykstyrkeklassen skal være 37 MPa (terningestyrke) ved brosten og chaussésten. 
 

- Blandes der på stedet skal blandingsforholdet (svarende til styrke 37 MPa (terningestyrke)) være 1 

del cement og 2,2 dele velgradueret vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm uden indhold af ler. 

Sættes der i beton, skal der også fuges med beton eller lignende hård fuge. 

Ved afrensning af betonslam på belægning efter udgydning, bruges friskgrus til afrensning 2 til 3 gange der 
må der ikke bruges vand, (der må bruges lidt vand/vandkande med spreder). Rensning af betonslam skal ske 
lige efter udgydning. 

Betonfuge må ikke belastes i hærdeperioden (Min. 14 dage afhængigt af temperaturen). 

Helleanlæg skal udføres med cementbundet fugemateriale mellem brosten/chaussesten. 

Til fugning af lodrette fuger mellem kantsten og brosten, omkring plantehuller og mod øvrige muldarealer, 
anvendes en tæt betonfuge så vand og salt fra stier og veje ikke trænger ind i plantehullet. 

7.3 Udførelse 

 Generelt 

Efter byggeleders afgørelse anvendes genanvendelige opbrudte materialer frem for leverede. Ved 
genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter størrelse, farve og overfladestruktur, så der sikres et 
pænt og ensartet udseende af de færdige overflader. Opbrudte og leverede materialer anvendes hver for 
sig. 

Al nødvendig tilpasning samt tilhugning af alle brolægningsmaterialer, såvel nye som gamle, udføres uden 
ekstra betaling. 

Alt materiel og materialer håndteres med egnede tekniske hjælpemidler iht. arbejdsmiljølovgivningen. 

 Sættemateriale  

 Ubundne sættematerialer 

Ubundne sættematerialer udlægges med optimalt vandindhold på afrettet og komprimeret underlag. 
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Afretningslaget komprimeres såvel før som efter sætning af belægningsstenene. Komprimering skal 
udføres på en sådan måde, at en del af fugefyldningen sker nedefra. For flisebelægninger komprimeres 
afretningslaget inden lægning. 

Det aftrukne afretningslag må ikke betrædes. 

 Bundne sættematerialer – beton 

Bundne sættematerialer skal anvendes, inden cementen begynder at binde af. Sten skal straks vibreres på 
plads til færdig højde. 

Det er vigtigt at overholde for- og bagstøbning for kantbegrænsninger sat om plantehuller, da en større 
mængde beton vil reducere mængden af muld i plantehullet og dermed nedsætte levevilkår for beplantning. 

 Granitmaterialer 

 Brosten og chaussesten 

Der udføres belægninger i et omfang med brosten og chaussésten som angivet på belægningsplan. 

Brosten og chaussésten sorteres efter størrelser, så lige langsgående skifter får en ensartet bredde og 
således at alle fuger får samme bredde. Stenene sættes i løberforbandt med minimum 1/3 stens forbandt 
og sten i lige bredder og lige flugter. Stenene stødes på plads og fuger fyldes helt op i henhold til korrekt 
fugeprocedure jf. afsnit 7.3.5.  

Ved dæksler, tavlestandere mv. skal stenene tilhugges, så alle fuger bliver ensartede. Tilslutninger udføres 
ved tilhugning. Ingen sten må hugges til mindre end 30 % af dens oprindelige størrelse. 

Mellem flisebelægning og kantsten sættes chaussésten i et antal rækker som vist på tegningerne med 
minimum 1/3 sten i forbandt. Mellem flisebelægninger og facader sættes et lige skifte chaussésten mod 
flisebelægningen, hvorefter der fyldes ud med chaussésten sat på tværs med minimum 1/3 sten i forbandt. 
På kørebanearealer med chaussésten sat i bueforbandt, skal belægningen udføres med minimum 1/5 sten i 
forbandt. 

På arealer, der omlægges, skal den gamle brolægning opbrydes, og der tilføres det nødvendige nye grus, så 
stenene efter stødningen står i den projekterede højde. 

 Granitkantsten 

Granitkantsten sættes jf. DS-1136, 3. udgave. Afvigelser i planen må højst være + 10 mm. Afvigelser i 
højderetningen må højst være + 5 mm. 

Kantstene skal tilpasses de eksisterende forhold. 

Kantsten sættes efter angivne koter og flugter, såvel i lige linjer som kurver, og skal fremstå som en 
sammenhængende enhed, og forkantsflugter skal være uden større visuelt fremspring. 

Kantsten sættes i mindst 100 mm kantstensbeton styrke 25 MPa. 
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Fugebredden: Kantsten i granit sættes med en fugebredde på 2-5 mm, og betonkantsten med fugebredde 
på 2-3 mm. I begge tilfælde målt, hvor kantstenen står tættest sammen. Der tilstræbes maks. 10 mm på den 
synlige del (kantstenslysning). 

Klining: Hvis der er risiko for udflydende materiale, kan bagsidefugerne på granitkant-sten klines med 
beton. 

For- og bagstøbninger: fortages i samme arbejdes gang som sætning, Bagstøbning: Min. 150 x 150 mm 
trekantstøbning, For støbning: Min. 100 x 100 mm trekantstøbning. 

Tilpasning: Ingen tilpasset kantsten må have en længde under 0,5 m. 

Ved kantsten omkring plantehuller og græsarealer skal der maksimalt være 10 cm forstøbning, 15 cm 
bagstøbning og 15 cm under kantstenen. Samtidig må den samlede bredde beton omkring kantstenen 
aldrig overstige 25 cm. Da det skal være muligt at nedsætte spyd til vintermåtter langs kantstenene, således 
at vej-vand, regnvand og vinterens saltholdige vand ledes væk fra plantehullet og ud på vejareal 
(fortov/kørebane). 

Hvor kantstensbetonen indgår som en del af kantfyldningen, er det ekstra vigtigt at sikre at betonen 
udstøbes og afdækkes korrekt, så den foreskrevne styrke opnås. 

Hvor renskæring eller tilpasning af kantsten er nødvendig, foretages dette ved skæring vinkelret på 
kantstenshovedet, så ingen tilpasset kantsten er kortere end 50 cm, medmindre andet er godkendt af 
byggeledelsen. 

Ved tilslutning til eksisterende kantsten sættes kantstenene med samme lysning som disse og tilpasses 
bedst muligt. Specielt ved overgangen mellem faskantsten og kløvede kantsten skal der foretages en 
håndværksmæssig korrekt tilpasning. 

Ved afslutning/påbegyndelse af cykelsti sænkes/hæves kantstenene over en længde på ca. 1-2 m, 
medmindre andet fremgår af tegningerne. 

 Betonvarer 

 Fliser 

Der udføres belægninger med fliser i et omfang som angivet på belægningsplanen. 

Medmindre andet er angivet, lægges fortovsfliser i lige flugter i halvforbandt på 30 mm ubundet 
læggemateriale med et skifte chaussésten imellem. 

Fliser udlægges med en fugeafstand i henhold til leverandørens læggeanvisninger. 

Tilslutninger udføres ved skæring. Ingen flise må skæres mindre end 50 % af dens oprindelige størrelse. 

Efter udlægning af fliser skal fugerne fyldes helt med fugemateriale. Fugematerialet skal have et 
vandindhold, der sikrer en optimal og tæt lejring mellem fliserne. Nedfejning, vanding og vibreres skal 
gentages, til fugerne er helt fyldte. 



41 

Vejomlægning Rønne Havn   

Særlige Arbejdsbeskrivelser - SAB  19.01.2024_Rev1 
  

41 

Den færdige belægning skal fremtræde med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan samle sig 
vand. De angivne højder skal overholdes med + 5 mm. 

 Fugning 

 Fugning – generelt 

Belægningssten skal som hovedregel sættes tæt sammen, dog således at der er plads til det foreskrevne 
fugemateriale. 

• Krav til fugebredde måles på stenens bredeste sted, jf. DS 1136 3. udgave For 
kørebanebrolægning: Normalt 10-15 mm 

• For chaussébrolægning: Normalt 5-15 mm 

• Kløvet kantsten: 2-5 mm. I begge tilfælde målt, hvor kantstenen står tættest sammen, Der 
tilstræbes maks. 10 mm. Fuge på den synlige del af kantstenen (kantstenslysning). 

• Fortovsfliser/granitfliser: min. 2 mm. Den maksimale fugebredde tilpasses det foreskrevne 
produkts tolerancer. Fliser der tilpasses (skæring/hugges) må af hensyn til holdbarhed ikke være 
under 50 % af normalstørrelsen. 

Betonbelægningssten: min. 2 mm. – maks. 5 mm. Fliser/belægningssten der tilpasses, må af hensyn til 
holdbarhed ikke være under 50 % af normalstørrelsen 

 Ubundne fuger 

Efter sætning af brostenene med overhøjde komprimeres belægningen så overfladen fremtræder jævnt, til 
projekteret kote, uden lunker og så en del af fugefyldningen sker nedefra. 

Fugning af belægningen udføres  

- ved gentagne gange at udlægge grus, vande behersket og komprimere indtil fugerne er 

fuldstændigt fyldte og kompakte og fugematerialet er ført til bund af stenene 

- ved behersket vanding, så fugematerialet ikke bortskylles og uden at bunden opblødes 

- senest dagen efter at stenene er sat 

- ved at der efterfuges en ekstra gang to uger efter ibrugtagning af belægningen og efterfugningen 

foretages hvis muligt efter regnskyl efter aftale med byggeleder  

- så entreprenøren sikrer sig at fugningen er ført til bund af stenene og at fugerne er fyldt helt op til 

toppen af brostenene, gerne 3 mm over top af stenene, men uden puder/dynger. 

Det nyanlagte areal skal afleveres fejet og renholdt, hvorefter det skal fredes for mekanisk renhold i 3 
måneder. 
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Efter aflevering skal entreprenøren forestå en genfugning inden 1-årsgennemgang. Genfugningerne skal 
ske efter aftale med byggeleder. Belægningen skal, som ved oprindelig fugning, fredes i 3 måneder ved 
genfugning. Genfugning skal foregå ved samme procedure, som almindelig fugning. 

 Bundne fuger – beton 

Hvor der anvendes cementbundet sættemateriale og bærelag, fuges der med beton. Efter nedfejning af 
fugematerialet bruses forsigtigt med vand for at sikre cementens hærdning. Den færdige overflade skal 
være fri for betonrester. 

På arealer, hvor der anvendes sætte- og fugematerialer af beton, skal der være plastafdækning de første 4 
døgn til sikring mod udvaskning og for hurtig afhærdning af fugematerialet. Belægningen må ikke udføres 
ved døgntemperaturer lavere end +5° C. 

På kørebanearealer, hvor der anvendes cementbundet sætte- og fugemateriale, skal der være 
plastafdækning de 7 første døgn til sikring mod udvaskning og for hurtig afhærdning af fugematerialet. Efter 
7 døgn skal belægningen ved udlægning af 4-5 cm grus og jernplader sikres mod trafikken i yderligere 14 
dage. 

Brosten fuges til fyldte fuger med udgydning af grusbeton 1:2,2 (vasket grus 0-8 mm eller 0-6 mm), sætmål 
110 (”som lind æblegrød”). Udgydning af fugerne foretages løbende med sætningen senest dagen efter, så 
der opnås homogen sammenhæng mellem sættelag og fugemateriale. 

Betonen skal anvendes inden for 2 timer fra blanding. 

Belægningsoverflader skal ved afleveringen være jævne og rengjorte for betonslam/film. Afrensning af 
betonslam/film på belægning efter udgydning må ikke foregå ved afvaskning. Det skal ske med frisk grus 
og der skal anvendes et minimum af vand fra vandkande med spreder. Processen gentages 2-3 gange indtil 
stenene er fri for betonslam/film. Rensning af betonslam/film skal ske lige efter udgydning. 

Entreprenørens procedurer for fugning og rengøring af stenene skal godkendes af byggeleder inden 
arbejdet påbegyndes. 

 Fuger – plantehuller mv. 

Mod plantehuller og andre muldarealer fuges brostenene med vandtæt fugemasse og lysningen skal – 
medmindre andet er angivet i detailaftalen - være 10 cm mod tilstødende arealer. 

 Drænbetonplade 

 Drænbetonplade under kørebanebelægning og heller 

Opbygningen består af: 

- 200 mm bundsikringsgrus (BSG)  

- 200 mm stabiltgrus (kvalitet II) 

- 150 mm drænbetonplade, fck 20 MPa 

- Min. 50 mm og maks. 70 mm sættelag (jordfugtig grusbeton 37 MPa) 
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- Granitbelægningen fuges med beton 

Drænbeton udstøbes i en plade med en ensartet tykkelse på 150 mm, på et velafrettet og velkomprimeret 
stabilgruslag. Drænbetonlaget komprimeres med en let pladevibrator ved 2 overkørsler så den våde beton 
indbygges med en styrke på minimum 20 MPa. Pladen rives med rive efter vibrering for at gøre den ru (bedre 
vedhæftning til sættelag). Alternativt svummes betonoverfladen med et klæbelag af betonmørtel 1:1 (1 del 
cement, 1 del vand). Herefter afdækkes betonpladen med plastik indtil der udlægges et grusbetonsættelag. 

7.4 Kontrol 

Datablade på leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende skal vedlægges KS dokumentationen. 
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8 Kørebaneafmærkning 

8.1 Alment 

Arbejdet omfatter såvel ny permanent afmærkning som fjernelse af eksisterende afmærkning. 

Afmærkningens omfang og art fremgår af afmærkningsplan og TBL. 

8.2 Materialer 

Stribemasse for permanent afmærkning skal være af typen termoplast med lang holdbarhold og opfylde 
følgende betingelser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Når bindemiddelindholdet i % er specificeret, er tolerancekravet +/- 2,0 %. Der accepteres ikke 
bindemiddelindhold lavere end 18,0 %. 
2) Grov overskridelse af acceptgrænserne kan medføre kassation. 

Entreprenøren skal fremsende specifikation og brugsvejledning der dokumenterer materialet, herunder 
fabrikat, sammensætning og udlægningstemperatur mv. 

Stribemassen må først anvendes, når den er godkendt af bygherren. 

8.3 Udførelse 

 Eksisterende afmærkning 

Fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning skal udføres, således at belægningsoverfladen efter 
fjernelsen fremstår intakt og uden spor eller riller. Der må kun efter særlig aftale foretages sandblæsning. 

 Krav 

Bindemiddelindhold  18,0 % (I) 

Smeltepunkt K&R Klasse SP3,  95 C 

Friktionsklasse S5, minimum friktion 65 

Stenmateriale > 2 mm 2 - 12 % = 88-98 % gennemfald (II) 

Stenmateriale > 1 mm 11 - 22 % = 78-89 % gennemfald (II) 

Max. kornstørrelse 4 mm (II) 
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 Ny afmærkning 

Al afsætning påhviler entreprenøren. Kørebaneafmærkningen skal udføres hurtigst muligt og senest 8 dage 
efter belægningsarbejdernes udførelse. Vigelinjer, stoplinjer og spærrefladernes begrænsning skal dog altid 
udføres i umiddelbar fortsættelse af belægningsarbejdet. 

8.4 Kontrol 

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende skal vedlægges KS dokumentationen. 
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9 Afmærkningsmateriel 

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) 
Afmærkningsmateriel. 

9.1 Alment 

Arbejdet omfatter afhentning af tavler og standere/galger i depot, fundering, samt opsætning af de i 
tilbudslisten angivne og/eller de på afmærkningsplanen viste tavler på rørstandere/galger. 

Der er enten tale om nye standere, eller tavler ryddet for genopsætning i denne entreprise. 

9.2 Fundering 

Der bør påregnes at udgravning skal udføres ved håndkraft. 

Alle standere/galger sættes i beton. Fundering skal ske, inden der etableres belægning. 

Funderingsdybden skal være mindst som anført i Vejregel 9.10.10 ”Projektering af afmærkningsmateriel” 
pkt. 1.2.2.1. 

9.3 Montering og opsætning 

Tavler placeres i tværprofilet som anført på tegningerne, eller hvor intet andet er anført, som angivet i AAB 
tavler, tabel 3. 

Hvor tavler monteres på signal- eller belysningsstander, skal der ilægges et 2 mm neoprenmellemlæg 
mellem beslag og stander. 

9.4 Kontrol 

Det skal kontrolleres at korrekt antal og korrekt leverance svarer til projektet. Endvidere kontrolleres at de 
leverede materialer ikke er beskadiget. Kontrol for dette vedlægges KS dokumentationen. 
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10 Inventar 

Denne SAB er en kort beskrivelse af arbejder vedrørende inventar og udstyr, som skal placeres inden for 
entreprisen 

10.1 Alment 

Arbejdet omfatter opstilling af det på tegningerne og i TBL angivne inventar. 

Skadelig kemi: 
Der må som udgangspunkt ikke benyttes produkter og materialer, der indeholder følgende stoffer: 

Stoffer Produkter som stofferne typisk findes i 

Isocyanat (alle typer) Fugemateriale, byggeskum, slidstærk maling og 
tokomponent maling, faldunderlag af skumplast 

Styren Bindemiddel i fugemasse, maling, fernis og lim 

Ftalater Blødgjort PVC, geomembraner, vinylgulve, el-
ledninger/kabler og tagplader 

Bisphenol-A Epoxymaling, epoxyreparationer, 
polycarbonatpladser, i halogeret for 
flammehæmmere 

Chloralkaner, C14-C17, Mellemkædede 
chlorparafiner 

Blødgører i fugemasse og plast (PVC), som 
alternativ til ftalater 

Bly: Blychromat molybdat sulphat rød (C.I. 
Pigment Red 104), blychromat, blytetraoxid 
(Orangelead), bly monooxid 

Pigment i maling. PVC 

Kravet kan kun fraviges, hvis der ikke findes egnede produkter, som kan overholde kravet. Hvis produktet 
er miljømærket med Svanen, Blomsten, indeklimamærket og lignende, er kravet automatisk overholdt. Er 
produktet ikke miljømærket dokumenteres fraværet af uønsket kemi med et sikkerhedsdatablad for 
produktet. 

Maling: 
Der må kun anvendes malingprodukter med den laveste MAL-kode svarende til 00-1.  
I særlige tilfælde kan der være behov for brug af maling med højere MAL-kode. I så fald skal det begrundes. 
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10.2 Materialer 

Opmarcharealet: 

• Quick Folding Gate 

• Skydeport 

• Stålgitterhegn 

• Belysningsmaster 

• Armaturer 

• Genopsætning af gittermaster 

Inventar opsættes efter leverandørens anvisninger, hvis ikke andet er nævnt. 

 Quick Folding Gate 

Quick Folding Gate skal leveres i robust og slidstærk udførelse af aluminium og stål med følgende 
specifikationer: 

- Åbningsbredde: 6,0 m  

- Højde: Min. 2,0 m 

- Udfyldning: Af tilsvarende tæthed som hegn 

- Oversiden af porten skal udstyres med pigge i højden min. 30 mm 

Porten leveres med rørstolper, fremføringsbeslag mv. i et slidstærkt design. Alt stål, inklusive stolper, beslag 
og skruer/bolte skal sikres bedst muligt mod korrosion og skal leveres varmforzinket med dækmaling, Al 
overfladebehandling skal foretages efter bearbejdning, således at der kan opnås en levetid på min. 20 år 
uden spor af synlig rust. Porten skal kunne aflåses med fast indbygget lås. 

Porten skal være letløbende og skal være motorbetjent for åbning og lukning og skal kunne aktiveres ved 
fjernbetjening. Det automatiske portåbningssystem skal kunne fungere med BH’s eksisterende system fra 
SIKOM www.sikomdanmark.dk. 

 Skydeport 

Skydeport skal leveres i robust og slidstærk udførelse af aluminium og stål med følgende specifikationer: 

- Åbningsbredde: 6,0 m  

- Højde: Min. 2,0 m 

- Udfyldning: Af tilsvarende tæthed som hegn 

- Oversiden af porten skal udstyres med pigge i højden min. 30 mm 

http://www.sikomdanmark.dk/
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Porten leveres med rørstolper, fremføringsbeslag mv. i et slidstærkt design. Alt stål, inklusive stolper, beslag 
og skruer/bolte skal sikres bedst muligt mod korrosion og skal leveres varmforzinket med dækmaling, Al 
overfladebehandling skal foretages efter bearbejdning, således at der kan opnås en levetid på min. 20 år 
uden spor af synlig rust. Porten skal kunne aflåses med fast indbygget lås. 

Porten skal være letløbende og skal være motorbetjent for åbning og lukning og skal kunne aktiveres ved 
fjernbetjening. Det automatiske portåbningssystem skal kunne fungere med BH’s eksisterende system fra 
SIKOM www.sikomdanmark.dk. 

 Stålgitterhegn 

Hegnet skal leveres som et stålgitterhegn opbygget af vandrette og lodrette rundstål. Stålgitteret skal 
monteres på rørstolper af stål med en indbyrdes afstand i henhold til leverandørens anvisninger. 

For gitterhegnet skal følgende krav være opfyldt: 

- Maskevidde: 200 x 50 mm 

- Dimension af rundstål: Min. 6 mm 

- Højde af gitterhegn: Min. 2,20 m 

- Oversiden af gitterhegnet skal være udstyret med afskårne rundstål i en højde af min. 30 mm 

Gitterhegn skal monteres på rørstolperne med robuste beslag og skruer/bolte i henhold til leverandørens 
anvisning. 

Alt stål, inklusive stolper, beslag og skruer/bolte skal sikres bedst muligt mod korrosion og skal leveres 
varmforzinket med marinegrå dækmaling. 

 Belysningsmast 

Master for belysning skal opfylde følgende krav: 

- Højde: 8 m 

Master skal desuden opfylde gældende normer og standarder for master og andet bæreudstyr til udendørs-
, vej- og gadebelysning, herunder: 

- Vejudstyr, fælles for Vejudstyr, Almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet, maj 2011 

- Vejudstyr, vejbelysningsmateriel, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet, maj 2011 

- I Vejudstyr, Vejmateriel, Almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet, maj 2011 udgår 

afsnit 1.3 DS/EN60349-3 samt DS/EN60349-5 og erstattes af DS/EN 60439-1, DS/EN 60439-3 og 

DS/EN 60439-5, og i afsnit 3.33.1 tilføjes, at hvor jordbundsforholdene anses for ringe eller ikke-

bærende, skal der efter samråd med projektejere udstøbes et 50 mm renselag under fundamentet. 

http://www.sikomdanmark.dk/
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Det er gældende for alle master, at der ikke må bores huller eller lignende. Alt skal være lavet fra fabrikkens 
side. 

Mellem hver lygtepæl trækkes 2 stk. 6x5 mm2 samt et 24 parts lyslederkabel. 

 Armaturer 

Armaturer til montering på belysningsmaster skal sikre 15 lux i middel i en 15 m bredbane langs hegnet. 

 Gittermast 

Eksisterende gittermaster, med tilhørende prismer, genopsættes i ny placering på nyt etableret fundament. 

10.3 Udførelse 

Alle hegn og porte skal designes og installeres på en måde, så indhegningerne fremstår lodrette og retlinede 
i de foreskrevne tracéer. For porte, stolper, gitterhegn mv. gælder, at en afvigelse fra lod og vage på op til 2 
promille kan accepteres. 

Funderingen skal sikre mod deformationer som følge af klimatiske påvirkninger, personpåvirkninger 
og/eller trafikpåvirkninger ved passage af portene. 

Porte skal installeres med frihøjde over terræn som foreskrevet af leverandøren, dog max. ca. 100 mm 
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11 Beplantning 

11.1 Alment 

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med normer og anbefalinger i ”Normer og vejledning for 
Anlægsgartnerarbejde”, Danske Anlægsgartnere, 2023 samt kravene i ”Kvalitetsstandard for 
planteskoleplanter, 2019”.  

Denne SAB er supplerende beskrivelse til ovennævnte. 

Beplantningens omfang fremgår af tegninger og tilbudsliste og omfatter: 

• Levering og plantning af træer inkl. levering og opsætning af vandingsposer.  

• Levering og plantning af buske/bunddække 

• Pleje og vanding indtil aflevering af beplantningen 

• Pleje og vanding i plejeperioden 3 år 

Levering af beplantning er en del af hovedentreprisen. 

På planteskolen skal være et merantal af de udbudte planter 

Træer og buske skal have vokset og være plejet på en planteskole i en klimazone tilsvarende danske forhold 
nærmere betegnet klimazone 7 og 8 i mindst de sidste 3 vækstsæsoner. Dokumentation fremlægges ved 
levering af planterne. 

Beplantningen kan først afleveres efter løvspring (15. juni 2024) og skal fremtræde sund og grosikker. 

Al plantearbejdet forestås og ledes af faguddannet anlægsgartner eller planteskoleuddannet gartner. 

 Planteliste 

Antal Navn (latinsk og dansk 
navn) 

Str. Bemærkninger  

 

20 

Træer:  

Tilia cordata, ’Greenspire’ 
Småbladet lind 

 

Højstam., 16-18 cm., 
m. trådklump. 

Ca. totalhøjde 2,5 m.   

 

 

 

1840 

Buske:  

Spirea Hancock,  
Rød Snebær 

 

30-50 cm 

 
 
Bunddække, plantes 4 stk./m2 
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11.2 Materialer 

 Planter 

Bygherren skal deltage i udvælgelsen på planteskolen og ved levering af planterne. 

 Modtagelse af plantemateriale 

Entreprenøren fastsætter sammen med bygherrens tilsyn tidspunktet for levering af plantematerialet og 
koordinerer dette med planteskolen. Hvis der sker afvigelser fra denne aftale, skal entreprenøren kontakte 
byggeledelsen, senest dagen før leveringen og sikre sig disses accept. Hvis denne ikke kan opnås, skal 
plantningen udsættes. 

Byggeledelsen skal kontaktes i god tid, inden planterne leveres på pladsen, og selve planteleverancen skal 
godkendes, inden plantningen kan igangsættes. 

Entreprenøren er forpligtet til at etablere modtageplads for planterne, hvor der er vand i tilknytning til 
pladsen. Modtagepladsen skal være hegnet og kunne aflåses. 

Planter i kølecontainere skal vandes for at bevare fugtigheden, eller det skal sikres, at fugtigheden holdes. 
Pottede planter må aldrig tørre ud. 

Planter skal plantes så hurtigt som muligt efter leverance og må aldrig have været længere i kølecontaineren 
end 8 dage. Planter, der har været i kølecontaineren længere end den tid, kasseres. Dokumentation for 
pakketidspunkt og ankomst på pladsen skal forevises og indgå som del af entreprenørens kvalitetssikring. 

Entreprenøren er forpligtet til ved levering af plantematerialet at have klargjort modtagelsen. Hvis 
barrodede planter ikke plantes straks, skal de sættes i indslag. Overdækning med presenninger kan kun ske 
efter skriftlig godkendelse fra bygherrens tilsyn. Fritliggende plantemateriale tolereres ikke og vil blive 
kasseret. 

Pottede planter skal være pottefaste. Planter leveret i potte må ikke have ukrudtsvækst i potten og skal 
have et veludviklet rodnet. Ingen nystiklede eller nypottede planter accepteres. 

Der anvendes uimprægnerede granstolper, Ø = 7-10 cm, 2 stk. pr. træ / 3 stokke med overliggere pr. træ (3 
stokke med overliggere i de tilfælde, hvor træet skal beskyttes særligt eller står udsat). 

Der anvendes elastiske opbindingsmaterialer med mulighed for at bindingerne kan reguleres. 

 Finish af plantehul med muld 

Plantehuller afsluttes i med muld. 

 Efterplantninger 

Efterplantninger skal dokumenteres i form af følgeseddel fra planteskole. 

11.3 Udførelse 

Forårsplantning må ikke finde sted efter medio april. 
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 Plantning af træer 

Arbejdet omfatter: 

• Plantning af klumpplanter 

• Plantning af barrodsplanter 

• Opbinding 

• Finish 

• Vandingssække eller vandingsvolde 

• eller andet beplantningsarbejde 

Byggeledelsen skal godkende plantningen af træer i alle faser. 

 Udgravning til plantehuller og rodvenlige bærelag 

Udgravning for rodvenlige bærelag og plantehuller/plantebede foregår i et omfang som angivet på 
tegninger. 

Udgravningen skal altid foregå på en måde, så der sikres kontakt til underliggende råjord i bunden af 
plantehullet. Jordarbejdet udføres, så råjordsplanum har samme fald som projekteret muldoverflade. 
Råjord i bund af plantehuller til træer, buske eller hække skal være løsnet i minimum 20 cm, hvor det er 
muligt, så vandet kan sive naturligt bort ved normal forsinkelsestid, eller der skal være etableret et naturligt 
fald i bunden af plantehullet. Hvis entreprenøren bliver opmærksom på, at der står vand i plantehullet, skal 
byggeledelsen kontaktes straks. 

Inden der ilægges jord i plantehullet, foretages en delaflevering af plantehullerne, som forestås af 
bygherrens tilsyn. Bygherretilsynet skal godkende den løsnede råjord i bunden af plantehullet inden 
tilfyldning af såvel råjord/muld som rodvenlige bærelag. 

Ved eksisterende rundkørsel (Bådehavnsvej/Finlandsvej/Vesthavnsvej) skal der etableres plantehuller, der 
håndgraves i nærheden af kabler og ledninger. 

 Plantning – klumpplanter 

Plantehullet skal være min. 50 cm større i diameter end rodklumpen. Bunden under klumpen skal være løs, 
men dog så fast, at den ikke sætter sig. Ved plantning løftes i klumpen - ikke i stammen. Evt. 
Indbindingsmateriale omkring rodhalsen løsnes. Træet sættes i lod, og tilfyldningsjorden trædes forsigtigt 
til omkring klumpen i lag på 20 cm ad gangen. Klumpen dækkes med max. 5 cm jord. Træets rodhals skal 
være i samme højde, som den har været i planteskolen. Klumper med mere end 50 % spagnum eller løse 
klumper accepteres ikke. 

 Plantning – barrodsplanter 

Før plantning renskæres flossede rødder. Knækkede og meget lange rødder beskæres ligeledes. 
Plantehullet udgraves til en størrelse, der muliggør, at rødderne kan fordeles symmetrisk om planten og 
ingen steder bøjes for at kunne være i plantehullet. Bunden under roden skal være løs, men dog så fast, at 
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den ikke sætter sig. Træet sættes i lod, og tilfyldningsjorden trædes forsigtigt til omkring roden i lag på 20 
cm ad gangen. Ved tilfyldning skal det påses, at rodhalsen ikke dækkes med jord, men sættes i samme højde 
som den har været i planteskolen og i niveau med den omgivende kantbegrænsning eller tilstødende faste 
belægning. 

 Opbinding - klumpplanter og barrodsplanter 

Stolperne rammes ned i lod før plantning, til de står fast til ca. 70 cm i terræn. Herefter skæres de af 100-120 
cm over terræn. Bindingerne fastgøres med gummilærredstropper og mellemstykker eller tilsvarende. 

 Finish 

Alle etiketter og mærkebånd fjernes fra alle planter. Knækkede kviste og krydsende grene beskæres og 
fjernes. Plantehullet afleveres renset for ukrudt, kantafstukket og ryddet for affald af enhver art. 

 Vandingssække og vandingsvolde 

Ved hvert træ leveres 2 vandingssække á 75 l. Vandingssække opsættes omkring træets stamme, ved 
flerstammede træer dog med strips løst omkring opbindingsstokkene, og iht. leverandøranvisninger. 
Vandingssække er bygherrens ejendom og oplagsplads efter brug aftales med Forvaltningen. 
Vandingssække skal nedtages, fjernes og hjemtages udenfor vandingssæsonen og genopsættes det 
efterfølgende forår. 

11.4 Plantning af hæk/buske 

Plantning af hæk/buske udføres efter gældende normer og vejledninger. 

11.5 Kontrol 

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende skal vedlægges KS-mappen. 

 Kontrol af plantehuller 

Entreprenøren skal fotodokumentere de enkelte udførte plantehuller inden tilfyldning af vækst- / 
alletræsmuld eller rodvenlige bærelag. Dokumentationen indgår som del af kvalitetssikringsmaterialet.  

Som kontrol af de udgravede plantehuller udføres vandnedsivningsprøver svarende til 10 % af de etablerede 
plantehuller. Prøverne nummereres og journaliseres som del af kvalitetssikringen. Dato, klokkeslæt for 
prøvetagning, vandmængde samt forsinkelsestid (for udsivning af vand fra plantehullet) registreres. Ved 
længere forsinkelsestid end 4 timer for 150 l vand, svarende til ca. 10 m2 plantehul, kræves en yderligere 
løsning af bunden i plantehullet/arealet. Prøverne skal forevises bygherrens tilsyn, inden plantningen må 
påbegyndes. 

 Pleje og saltbeskyttelse indtil aflevering og i plejeperioden 

Indtil aflevering og i plejeperioden udføres pleje, saltbeskyttelse og vanding af beplantning i henhold til 
nedenstående beskrivelse. 
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 Aflevering 

Ved aflevering skal plantningen være i god vækst. Plantninger afleveres efter udspring i juni året efter 
plantning. Den eventuelt mellemliggende periode mellem anlæggets aflevering og afleveringen af 
beplantning skal indregnes som drifts- og vedligeholdelsesomkostning for entreprenøren. Entreprenøren 
passer beplantningen i denne periode indtil afleveringen af beplantningen. 

 Plejeperiode 

Plejeperioden er 3 år. 

Såfremt plejeperiodens længde tillader det, afholdes der 2 årlige gennemgange af beplantningen i 
henholdsvis juni og oktober inden løvfald, hvor beplantningen gennemgås af entreprenøren, bygherrens 
tilsyn. Beplantningen skal være i god vækst og grosikker. Alle eventuelle efterplantninger skal være 
foretaget eller klargjort til efteråret. Entreprenøren leverer skriftlig dokumentation for omfanget af 
efterplantninger. 

 Ukrudtsbekæmpelse 

Min. 6 - 8 gange i sæsonen forår og efterår gennemgås plantningerne. Arbejdet skal foretages mekanisk, og 
ukrudtet skal opsamles, fjernes fra bedene og bortskaffes herefter. Bede kultiveres, der løsnes omkring 
planternes stængeldele, og der efterplantes, hvis planterne mistrives eller de er gået ud. Ukrudt må aldrig 
kaste frø og skal bortluges. 

 Vanding 

Vand må ikke være en manglende faktor. Det er entreprenørens ansvar at sikre god etablering af 
beplantningen, dette indebærer at beplantningerne altid har vand nok. Som minimum skal der vandes 13 
gange fordelt pr. vækstsæson i fugtige sæsoner. For træer (gade-, vej- og parktræer) vandes som minimum 
1 gang pr. 14. dag fra 15. april - 1. juli, 1 gang pr. uge fra 1. juli til 15. august, og fra 15. august – 01. september 
1 gang pr. 14 dag. 

15. april – 1. juli 1. juli – 15. august 15. august – 01. september 

Vanding 1 gang hver 14. dag Vanding 1 gang hver uge Vanding 1 gang hver 14. dag 

Vanding: uge 15, 17, 19, 21, 23, 25 Vanding uge: 27, 28, 29, 30, 31 Vanding uge: 33, 35 

6 gange vanding 5 gange vanding 2 gange vanding 

Det tilstræbes, at der kun vandes i de tidlige morgentimer eller sene timer på dagen og aldrig i fuld sol. Ved 
varmt vejr med høj fordampning overbruses blad og knopdele. Vandmængden vil i disse tilfælde sættes op. 
Ved benyttelse af vandingssække kan der vandes hele døgnet. 

Træer vandes med ca. 150 l vand pr. træ pr. gang ved hver vanding. 
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Ved mindre træer eller træer i større grupper og buske i jordarealer vandes med ca. 50 l vand pr. plante ved 
hver vanding. 

Der vandes i vandingssække, hvor det ikke er muligt at vande i vandingssække, kan der vandes i 
vandingsvold, eller i vandingssystem. 

Ved vanding direkte i/på jorden skal jorden i princippet gennemvædes ved hver vanding, og overskydende 
vand skal kunne trække bort inden for ½ time. Der vandes fra vandingsvogn med slange uden tryk. 

Vandingen skal dokumenteres overfor byggeledelsen og efter hver vanding vedlægges dokumentation i KS-
mappen til byggeledelsen omkring vandingstidspunkt, og vandmængde pr. træ. 

Entreprenør udarbejder detaljeret vandingsrapport, som vedlægges KS-mappen til byggeledelsen, inden 
efterårs- og forårsgennemgangen. Vandingsrapporten skal indeholde data om vandingstidspunkt, og -
mængde. 

Beskæring af træer: Knækkede grene og grene der generer færdsel fjernes løbende. 

 Gødskning 

Plantearealer tilføres 5 kg. NPK 12-4-14, klorfattig pr. 100 m², eller en gødning, der modsvarer resultaterne 
af de udtagne jordprøver. Gødningen fordeles jævnt på plantearealer, omkring træerne eller i 
vandingsrørene. 

 Udfaldskrav 

Ved aflevering skal al beplantning være i god vækst. Beplantningen (træer, buske, stauder og bundplanter) 
afleveres, når de er udsprunget medio juni året efter plantning.  

Alle evt. udgåede, frostskadede og hensygnende planter (træer, buske, stauder og bundplanter) 
efterplantes vederlagsfrit af entreprenøren. 



57 
 

 

Vejomlægning Rønne Havn   

Særlige Arbejdsbeskrivelser - SAB  19.01.2024_Rev1 
  

57 

12 Diverse arbejder 

12.1 Alment 

Arbejdet omfatter: 

• Levering og lægning af PE-kabelrør 

• Levering og udlægning af geonet 

12.2 Materialer 

 PE-rør 

Alle trækrør udføres som dobbeltvæggede PE-rør, glat indvendigt, med dækplast for markering af rør ved 
nedgravning. Omfang og placering iht. tegninger og TBL. 

Kabelrør for EL skal være røde, dimension Ø110 mm. 

 Geonet 

Geonet med egenskaber og kvaliteter som type Tensat TriAx 160 fra Byggros eller lignende. 

12.3 Udførelse 

 PE-rør, kabler og dækbånd 

Kabler leveres af entreprenøren og trækkes af Knudsker El. 

PE-rør Ø110 mm lægges i 80 cm dybde til overside rør. 

Placering af rør fremgår af tegninger. Samlinger skal tapes. 

Der må ikke opsættes ekstra skabe til samling af kabler. Der må ikke opsættes kabelbrønde og alle samlinger 
og el-tekniske komponenter skal placeres over jord. 

Generelt skal det tilstræbes, at kabelgrave tildækkes samme dag, som de er gravet. 

Entreprenøren skal følge kabelleverandørens anvisninger med hensyn til bl.a. træk i ledere, bøjningsradier, 
håndtering og montering ved lave temperaturer. 

Hvor kabler ligger uden for rør ved standere mv. skal de ligge i sand da sten i stabilgrus med tiden vil 
perforere kappen. 

Ledninger, fx i håndlister, må ikke ligge frit og være tilgængelige for alle. Sådanne ledninger skal være 
afskærmet ift. tyveri og hærværk, og samtidig være mulige at drifte. 
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 Geonet 

Geonet udlægges efter instruktioner og vejledninger fra leverandøren. Der skal regnes med 30 cm overlap 
pr. bane. 

12.4 Kontrol 

Datablade af leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prøveresultater, varedeklarationer eller 
lignende skal vedlægges KS dokumentation. 

 Opmåling og registrering af trækrør 

En forudsætning for at der kan afholdes afleveringsforretning er, at dokumentationen er fremsendt til 
bygherre og dennes driftsoperatør senest 5 hverdage inden afleveringsforretningen.  

Bornholm Regionskommune og dennes tilsyn skal inden afleveringsforretning, modtage elektronisk: 

• Målsat opmålingstegning af trækrør i DGN og DWG-format. 

• Indmåling af trækrør i åben grav i elektronisk format 

 PE-rør 

Anvendelsen af dobbeltvæggede polyeten (PE) kabelrør skal dokumenteres. 

Endvidere skal alle kabelrør indmåles inklusive koter i åben grav. Resultaterne afleveres til Bygherren. Der 
henvises til Tegningskrav.
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Bilag A: Komprimering 

Der henvises til Vejdirektoratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB), pkt. 4.3. 

Bilaget angiver generelle bestemmelser vedrørende kontrol af materialer og komprimering af jord og 
ubundne grusbærelag. For prøveudtagning og prøvningsmetoder gælder: 

DS 405.0 -.11, Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer, alle dateret februar 1978 

Statens Vejlaboratoriums ”Prøvningsmetoder, Vejmaterialer, Bituminøse belægningsmaterialer”. For de 
enkelte hæfter gælder den seneste udgave, udgivet på tilbudsdagen 

Statens Vejlaboratoriums ”Prøveforskrifter for vejgeotekniske rutineforsøg, hæfte 611”, maj 1969 

Statens Vejlaboratoriums Leverings- og prøvningsmetoder, nr. 16, 1984, ”Komprimeringskontrol efter 
isotopmetode” 

Statens Vejlaboratoriums notat nr. 169, aug. 1984, rev. maj 1986, ”Brugervejledning til Isotopsonde, Troxler 
3411 B”. 

Hvor disse referencer ikke er dækkende, skal kontrol udføres som beskrevet i SAB-afsnittene i øvrigt. 

Hvis prøver er omtalt i såvel DS 405 som hæfte 611 gælder DS 405 forud for hæfte 611. 

Opstår der yderligere behov for kontrol, skal denne så vidt muligt udføres efter metoder anerkendt af 
Vejteknisk Institut. 

12.5 Alment 

Bygherren forudsætter generelt, at kontrol af materialernes komprimeringsgrad sker ved brug af 
isotopmetoden som beskrevet i VI/SV’s prøvningsmetoder nr. 16 og VI/SV notat nr. 168 og 169. 

I ledningsgrave skal kontrol udføres med afskærmet isotopudstyr som nærmere aftalt med byggeledelsen, 
eller der anvendes en af byggeledelsen godkendt type måleudstyr. 
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12.6 Komprimeringskrav 

De talmæssige komprimeringskrav afhænger af den valgte metode til bestemmelse af den maksimale 
tørdensitet, som angivet i nedenstående skema: 

Komprimeringskrav - Isotopmåling 

Laboratoriereference > %-standard proctor %-vibration 

Materiale Middel Min. Middel Min. 

Ler (råjord < 2 m dybde)1) 96 93 - - 

Sand (råjord < 2m dybde) 
1) 2) 

98 95 98 95 

Bundsikringsgrus (BG) 2) 100 97 95 92 

Stabiltgrus (SG) - - 95 92 

1) Ved dybde > 2 m under vejoverflade, reduceres de nævnte krav med 4 % point 

2) Ved et indhold af partikler over 16 mm > 10 % skal benyttes %-vibration 

Dokumentation af forsøgsresultaterne afleveres til byggeledelsen på godkendte skemaer, hvor alle 
nødvendige oplysninger vedrørende prøvebestemmelse og stedbestemmelse skal fremgå. 

Kasserer byggeledelsen (dele af) arbejdet, skal entreprenøren for egen regning omgøre dette og ved 
fornyede kontrolforsøg dokumentere kvaliteten. 
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Bilag B: Miljøteknisk undersøgelse 

Se vedlagte pdf for geo- og miljøtekniske undersøgelse: ”207138_R1_v0” 

 


