

Bornholms Regionskommune

Tilbudsliste for Asfaltarbejder 2021

Nr.	Strækninger	Type	
1	Sdr. Landevej Nexø	AB	-
2	Munch Petersens Vej	AB	-
3	Mulebyvej busplads	AB	-
4	Hedegårdsvej p-plads	AB	-
5	Almegårdsvej	PA	-
6	Ved Lunden Rønne	PA	-
7	Knuds Kirkevej	PA	-
8	Hedegårdsvej Aakirkeby	PA	-
9	Gregersgade Aakirkeby	PA	-
10	Pedersker Hovedgade	PA	-
11	Nørregade Allinge	PA	-
12	Aasen Nexø	PA	-
13	Strandmarksvejen	PA	-
14	Østre Sømarksvej	GAB/TÅ	-
15	Almegårdsvej fra Tværvej til Haslevej	TÅ	-
16	Staggevej	TÅ	-
17	Heroldsvej	TÅ	-
18	Søndre Smålyngsvej	TÅ	-
19	Ravnsgårdsvejen	MA	-
20	Udmarksvejen	MA	-
21	Grønningen stikvej Aakirkeby	MA	-
22	Plet OB	OB	-
23	Simblegårdsvej fra Svalhøjvej til Duebjergvej	OB	-
24	Blemmelyngvejen	OB	-
25	Røbrovej	OB	-
26	Dyndalevej	OB	-
27	Myregårdsvej	OB	-
28	Degnebrovejen	OB	-
29	Frødingsvej Rønne	OB	-
30	Thorkildsvej Rønne	OB	-
31	Magænget Nexø	OB	-
32	Valmuevej Nexø	OB	-
33	Drosselvænget Nexø	OB	-
34	Rugmarken Nexø	OB	-
35	Ferskesøstræde Nexø	OB	-
36	Pellesvej Nexø	OB	-
37	Enghaven Nexø	OB	-
38	Gl. Rønnevej Nexø - OB i siden hele vejen	OB	-
39	Hans Hermans Gænge Nexø	OB	-
40	Strandstien Listed	OB	-
41	Sorthatvej	OB	-
42	Povl Ankers Vej	OB	-

43	Jens Koefoeds Vej	OB		-
44	Almestræde Hasle	OB		-
45	Strandgade Hasle	OB		-
46	Kannikevangen Aakirkeby	OB		-
47	Cykelsti Saltuna	AB		-
48	Cykelsti Søndre Strandvej	AB		-
49	Cykelsti Sdr. Landevej	AB		-
50	Cykelsti/sti Rønne syd	AB		-
51	Cykelsti Industrivej	AB		-
52	Fortov Bjælkestensvejen Aakirkeby	AB		-
53	Fortov Syrenvej Aakirkeby	AB		-
54	Fortov Rosenvej/Gyvelvej Aakirkeby	AB		-
55	Fortov Urtehaven Nexø	AB		-
56	Fortov Spurvevej Østermarie	AB		-
57	Fortov Pedersker Hovedgade	AB		-
58	Fortov Nyker	OB		-
59	Fortov Homannevej + sideveje Nexø	OB		-
60	Fortov Sorthatvej	OB		-
61	Asfalt rep	AB/PA		-
62	Asfalt rep	AB/PA		-
63	Slotslyngvej	OB		-
64	Krogholmsvej	OB		-
	Sum i alt			-

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 1

VEJNAVN: Sdr. Landevej Nexø

LÆNGDE: Belægningsskift til kryds Andersen Nexøvej

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	3570		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	1		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	6		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	12		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	40		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²	350		0	
	Reguleringspriser:					
11	AB 6å	t	20		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 2

VEJNAVN: Munch Petersens Vej

LÆNGDE: Rundkørsel til Zahrtmannsvej

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	7218		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	20		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	30		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	65		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	200		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²	595		0	
	Reguleringspriser:					
11	AB 6å	t	40		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 3

VEJNAVN: Mulebyvej busplads

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	200		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	2		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	40		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	2		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 4

VEJNAVN: Hedegårdsvej p-plads

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	720		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²			0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	5		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 5

VEJNAVN: Almegårdsvej

LÆNGDE: Haslevej til byzone

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	5350		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	2		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	6		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	18		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	50		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²	378		0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	20		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 6

VEJNAVN: Ved Lunden Rønne

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	3495		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	17		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	30		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	50		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm	150		0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	15		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 7

VEJNAVN: Knuds Kirkevej

LÆNGDE: Stavelund til P-plads

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	300		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	1		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 8

VEJNAVN: Hedegårdsvej Aakirkeby

LÆNGDE: Nybyvej til nr. 2

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	430		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	1		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	30		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	2		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 9

VEJNAVN: Gregersgade Aakirkeby

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	1430		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	6		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	16		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk	1		0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	5		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 10

VEJNAVN: Pedersker Hovedgade

LÆNGDE: Pederskervejen til byzone

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	2960		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	2		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	6		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	12		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	60		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	10		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 11

VEJNAVN: Nørregade Allinge

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	2955		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	7		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	11		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	16		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk	21		0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	100		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	10		0 ± 100%	
I alt excl. Moms				0		

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 12

VEJNAVN: Aasen Nexø

LÆNGDE: Ibskervej mod Havnegade

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	2650		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	8		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	11		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	12		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk	10		0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	150		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	10		0 ± 100%	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 13

VEJNAVN: Strandmarksvejen

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	50 kg/m ² PA 6å, knuste klippeskærver	m ²	21740		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	10		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	120		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²	558		0	
Reguleringspriser:						
11	PA 6Å	t	60		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 14

VEJNAVN: Østre Sømarksvej

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 32 til og med uge 41

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	80 kg/m ² 11 TÅ, Bærelag med slidlagsegenskaber	m ²	770		0	
2	200 kg/m ² GAB 0	m ²	930		0	
3	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	2		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	160		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	11 TÅ	t	8		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 15

VEJNAVN: Almegårdsvej fra Tværvej til Haslevej

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 til og med uge 41

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	80 kg/m ² 11 TÅ, Bærelag med slidlagsegenskaber	m ²	4800		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	5		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	40		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	11 TÅ	t	20		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 16

VEJNAVN: Staggevej

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 til og med uge 41

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	80 kg/m ² 11 TÅ, Bærelag med slidlagsegenskaber	m ²	5530		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	2		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	40		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	11 TÅ	t	30		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 17

VEJNAVN: Heroldsvej

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 til og med uge 41

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	80 kg/m ² 11 TÅ, Bærelag med slidlagsegenskaber	m ²	6220		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	5		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	40		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	11 TÅ	t	35		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 18

VEJNAVN: Søndre Smålyngsvej

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 18 til og med uge 41

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	80 kg/m ² 11 TÅ, Bærelag med slidlagsegenskaber	m ²	1258		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	1		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	11 TÅ	t	5		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 19

VEJNAVN: Ravnsgårdsvejen

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 27

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	30kg/m ² AB 6T Maskinopretning	m ²	5610		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	2		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	40		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6T	t	17		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 20

VEJNAVN: Udmarksvejen

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 27

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	30kg/m2 AB 6T Maskinopretning	m ²	2728		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	5		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6T	t	8		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 21

VEJNAVN: Grønningen stikvej Aakirkeby

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 27

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60kg/m ² AB 6T Maskinopretning	m ²	970		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk	2		0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6T	t	6		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 30

VEJNAVN: Thorkildsvej Rønne

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 27

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver	m ²	4410		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Reguleringspriser:					
					0	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 44

VEJNAVN: Almestråde Hasle

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 27

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	Overfladebelægning (MOB) afdækket med 5/8 granitskærver	m ²	204		0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
	Reguleringspriser:					
					0	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold:

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 47

VEJNAVN: Cykelsti Saltuna

LÆNGDE: Landsiden fra Melstedvej overfor nr. 25A til nr. 36

Havsiden fra Melstedvej lidt før nr. 43 til Randkløvevej overfor nr. 15 Hvide hus

UDFØRELSESTIDSPUNKTET: Uge 20 til uge 26 og uge 32 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	12800		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	5		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	20		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	30		0 ± 100%	
I alt excl. Moms					0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 48

VEJNAVN: Cykelsti Søndre Strandvej

LÆNGDE: Ca. 120 m mellem nr. 89 og 91

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til uge 26 og uge 32 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	240		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²			0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
	Reguleringspriser:					
11	AB 6å	t			0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 49

VEJNAVN: Cykelsti Sdr. Landevej

LÆNGDE: Fra belægningsskift lidt før Stampevej til Skrædderbakkevejen på landsiden

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til uge 26 og uge 32 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	4700		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	10		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	20		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 50

VEJNAVN: Cykelsti/sti Rønne syd

LÆNGDE: Galløkkevej til Frendsborgsvej

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 32 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	1713		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t	10		0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk	10		0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk	46		0	
8	Tilslutningsfræs	m ²			0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
	Reguleringspriser:					
11	AB 6å	t	10		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 51

VEJNAVN: Cykelsti Industrivej

LÆNGDE: ved BAT parkering

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til uge 26 og uge 32 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	60 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	350		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²			0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	1		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 52

VEJNAVN: Fortov Bjælkestensvejen Aakirkeby

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	90 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	700		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	5		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm	45		0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	5		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 53

VEJNAVN: Fortov Syrenvej Aakirkeby

LÆNGDE: nordsiden

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	90 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	700		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderregulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderregulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderregulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	10		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm	75		0	
10	Demarkering	m ²			0	
	Reguleringspriser:					
11	AB 6å	t	5		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 54

VEJNAVN: Fortov Rosenvej/Gyvelvej Aakirkeby

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	90 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	880		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	10		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	5		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 55

VEJNAVN: Fortov Urtehaven Nexø

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	90 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	120		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	5		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	1		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 56

VEJNAVN: Fortov Spurvevej Østermarie

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	90 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	100		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	5		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	1		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

Bornholms Regionskommune

Center for Ejendomme & Drift

Laveste tilbud uden årlige omkostninger

TILBUDSLISTE FOR ASFALTARBEJDER 2021

VEDLIGEHOLDER: Bornholms Regionskommune

ENTREPRISE POST.: 57

VEJNAVN: Fortov Pedersker Hovedgade

LÆNGDE:

UDFØRELSESTIDSPUNKTET:

Uge 20 til og med uge 37

SÆRLIGE FORHOLD:

Post	Arbejdsbeskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum kr.	Bemærkninger
1	90 kg/m ² AB 6å, knuste klippeskærver	m ²	500		0	
2	PA 8 t på overkørsler og sideveje	t			0	
3	Håndopretning	t			0	
4	Bassinfræsning incl. 220 kg GAB	m ²			0	
5	Højderegulering brønddæksler	stk			0	
6	Højderegulering rendestensriste	stk			0	
7	Højderegulering vandspindler	stk			0	
8	Tilslutningsfræs	m ²	10		0	
9	Ramper langs kantsten	lbm			0	
10	Demarkering	m ²			0	
Reguleringspriser:						
11	AB 6å	t	2		0 ± 100%	
				I alt excl. Moms	0	

Eventuelle forbehold: _____

Rønne

den

11-03-21

